  CI-2021-25
5. Pielikums
Līguma projekts
BŪVDARBU LĪGUMS Nr. ______________
Nīcā,
  2021. gada _____________
Nīcas novada dome, reģ. Nr. 90000031531, Bārtas ielas 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, tās priekšsēdētāja Agra Petermaņa personā, kurš rīkojas uz Nīcas novada domes nolikuma pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses 
un
SIA “​​​__________”, reģ.Nr. ______________, juridiskā adrese: ______________, tās pilnvarnieka ________________ personā, kurš rīkojas uz ______________ pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses,

Turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apņemas veikt Nīcas ambulances kabinetu: 2, 3, 9, 10 kosmētisko remontu, turpmāk tekstā Būvdarbi.
1.2. Būvdarbi tiek veikti Nīcas ambulancē, Skolas ielā 5, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, LV - 3475 (turpmāk tekstā – Būvobjekts).
1.3. Veicamo Būvdarbu apjoms un izmaksas ir norādītas Līgumam pievienotajā Izpildītāja iesniegtajās Tāmēs būvdarbu veikšanai Būvobjektā (turpmāk tekstā – Tāmes) (Līguma pielikums Nr.1).
1.4. Līguma izpilde tiek finansēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” 5.kārtas apstiprinātā projekta “Aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Nīcas ambulancē praktizējošām ģimenes ārsta praksēm” (9.3.2.0/20/A/050) ietvaros.
1.5. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar šo Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
1.6. Izpildītājs apliecina, ka Līguma pielikumos paredzētie būvdarbi ir realizējami, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un publiskajiem ierobežojumiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1.7. Izpildītājs pilnībā ir iepazinies ar Līguma pielikumos esošo informāciju un apstiprina, ka Tāmēs ir ietvertas visas nepieciešamās pozīcijas, lai pilnībā veiktu būvdarbus. Un, ka Līguma kopējā summa Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma kopējo summu.
2. Līguma spēkā stāšanās, izpildes termiņš un izbeigšana
2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
2.2. Būvdarbi tiek veikti un pabeigti 42 (četrdesmit divu) dienu laikā no šī būvdarbu līguma noslēgšanas brīža un Būvobjekta nodošanas Izpildītājam, Pusēm parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.

2.3. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (dienas) dienas pēc apstākļu iestāšanās, kas kavē Līguma saistību izpildi, informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un kuru dēļ ir vai varētu tikt traucēta saistību izpilde. Par šādu apstākli uzskatāms no Izpildītāja neatkarīgs ārkārtējs apstāklis, kas ievērojami apgrūtina vai padara neiespējamu Līguma saistību izpildi, un kuru Izpildītājs nav varējis iepriekš paredzēt un saprātīgā mērā pret to nodrošināties. Pusēm noslēdzot papildus vienošanos, būvdarbu izpildes termiņš var tikt pagarināts.
2.4. Būvdarbu pabeigšana nozīmē pilnībā pabeigtus, tai skaitā izlabotus defektus, un Pasūtītājam nodotus būvdarbus, ko apstiprina no Pasūtītāja puses parakstīts būvdarbu Galīgais pieņemšanas-nodošanas akts, atbilstoši Līguma 5.1. punktam.
2.5. Līgumu var izbeigt pirms termiņa:

2.5.1. Ja Puses par to savstarpēji rakstveidā vienojas;

2.5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to paziņojot Izpildītājam 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ja:

2.5.2.1. ja Izpildītājs neievēro saskaņoto darbu sākuma termiņu vai ja tā darbs bez attaisnojoša iemesla netiek pildīts vispār vai arī tiek pildīts tik lēni, ka tas acīmredzami netiks pabeigts Līgumā noteiktajā termiņā, izņemot gadījumus, kad šādiem apstākļiem ir iemesli, kuri dod Izpildītājam tiesības pagarināt uzdevumu izpildes termiņu;

2.5.2.2. ja izmantoto būvmateriālu un iekārtu, būvkonstrukciju vai darbu izpildes metodes ir būtiskā pretrunā ar līgumu, vai ja Izpildītājs citādā veidā neievēro Līguma dokumentācijā noteiktos noteikumus; 

2.5.2.3. ja Izpildītājs noslēdzis apakšlīgumu par visu būvdarbu izpildi vai nodevis tālāk Līguma saistības bez nepieciešamās saskaņošanas;

2.5.2.4. ja Izpildītājs pamet būvdarbus vai jebkādā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt līgumā noteikto saistību izpildi;

2.5.2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu arī tad, ja Izpildītājs tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai citādā veidā tiek konstatēts, ka Izpildītājs atrodas tādā stāvoklī, ka nevar gaidīt tā Līgumā noteikto saistību izpildi, un pēdējā gadījumā netiek iesniegts ticams apliecinājums par attiecīgo saistību izpildi;

2.5.2.6. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ nepieciešams pārtraukt būvniecības darbus uz ilgstošu, nenoteiktu laiku.

2.5.3. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma par to paziņojot Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu par vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienām un nav veicis maksājumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas. Izpildītājs šajā punktā noteiktās tiesības var izmantot tikai tad, ja ir izpildījis visus priekšnosacījumus noteiktā maksājuma saņemšanai.

2.6. Izpildītājam ir jāpārtrauc būvdarbi līdz ar Pasūtītāja paziņojumu par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi.
2.7. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses atbilstoši Līguma nosacījumiem sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu par faktiski un atbilstoši līgumam izpildītiem darbiem, par kuriem Pušu starpā nepastāv strīds, ko Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā parakstīšanas brīža.
3. Līguma kopējā summa
3.1. Līguma kopējā summa saskaņā ar Pušu apstiprināto Tāmi ir ____________ EUR (00 euro, 00 centi) (turpmāk tekstā – Līguma kopējā summa), tajā skaitā:
3.1.1. ____________ EUR (00 euro, 00 centi) - līgumcena;
3.1.2. ____________ EUR (00 euro, 00 centi) – 21% (divdesmit viens procents) pievienotās vērtības nodoklis. 
3.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

3.3. Līguma kopējā summā iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, kā arī palīgdarbu, materiālu, palīgmateriālu, mehānismu un darbaspēka izmaksas, lai pilnībā izpildītu šajā Līgumā paredzētos būvdarbus. 
3.4. Līguma kopējā summa Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma kopējo summu.
4. Norēķinu kārtība
4.1. Pasūtītājs veic samaksu par būvdarbiem, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

4.1.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam priekšapmaksu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Finanšu piedāvājumā norādītās būvdarbu līguma cenas (skat. Līguma 2. pielikumu), kas ir: __________ EUR (00 euro, 00 centi), (turpmāk tekstā – Avanss) 10 (desmit) dienu laikā pēc Izpildītāja izrakstīta Avansa rēķina saņemšanas. Izmaksātais Avanss tiek dzēsts no gala rēķina pēc pilnīgas darbu izpildes.
4.1.2. galīgais norēķins tiek veikts pēc Būvobjekta pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
4.2. Pasūtītājs jebkuru maksājumu veic, pārskaitot attiecīgo summu bezskaidras naudas norēķinu veidā uz šajā Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu. 

4.3. Pasūtītājs apmaksā rēķinus, kuros norādīts Pasūtītāja nosaukums, šī Līguma numurs (_____________), projekta nosaukums “Aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Nīcas ambulancē praktizējošām ģimenes ārsta praksēm” un projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/050.
4.4. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu no Valsts kases bankas konta uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

4.5. Pasūtītājs, rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesīgs ieturēt Līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātos līgumsodus un/vai Izpildītāja (t.sk., tā darbinieku, apakšuzņēmēju) radīto zaudējumu summu no maksājumiem, kas Izpildītājam pienākas no Pasūtītāja saskaņā ar Līgumu. Izpildītājs atsakās celt jebkādas materiāla un/vai morāla rakstura pretenzijas pret Pasūtītāju šajā sakarā. 
4.6. Par būvdarbu apjoma palielināšanu vai samazināšanu tiek slēgta rakstiska vienošanās pie Līguma. Samaksa par neparedzētiem darbiem, kas nav noformēti Līgumā noteiktajā kārtībā, netiek veikta.
4.7. Par neparedzētiem darbiem tiek uzskatīti:

4.7.1. tādi papildus darbi, kas jau sākotnēji tika iekļauti Iepirkuma dokumentācijā un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus;
4.7.2. tādi papildus darbi, kas netika iekļauti Iepirkuma dokumentācijā, un tos no pieejamās iepirkuma informācijas nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo darbu nepieciešamību. 

4.8. Konstatējot papildus neparedzētos darbus:

4.8.1. Izpildītājs uz akta pamata izstrādā Tāmi un iesniedz Pasūtītājam; 
4.8.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu; 
4.8.3. Pēc Tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par nepieciešamo darbu izpildi.

4.9. Ja Puses atbilstīgi Līguma noteikumiem ir vienojušās par neparedzētu darbu veikšanu un cenu, Izpildītājs par neparedzēto darbu veikšanu izraksta un iesniedz Pasūtītājam atsevišķu rēķinu kopā ar neparedzēto darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

4.10. Norēķinu kārtība par neparedzētajiem darbiem tiek veikta saskaņā ar Līgumā noteikto norēķinu kārtību.
4.11. Ja papildu darbu veids ir iekļauts Līgumam pievienotajā Tāmē, tas tiek apmaksāts saskaņā ar Līguma Tāmē norādītajām vienību cenām. Ja papildu darbu veids nav iekļauts Līgumam pievienotajās Tāmēs, Pasūtītājs un Izpildītājs par būvdarbu apjoma palielināšanas izmaksām vienojas atsevišķi, taču darbs jāveic pēc pašizmaksas cenas, pierēķinot tai tādu proporcionālu peļņas daļu, kādu var aprēķināt, pamatojoties uz konkursa piedāvājumā norādīto līgumcenas un peļņas savstarpējo attiecību.
5. Būvdarbu galīgā nodošana-pieņemšana
5.1. Būvdarbu galīgā pieņemšana-nodošana notiek Būvobjektā pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas. Par to Izpildītājs vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski informē Pasūtītāju un iesniedz tam galīgo būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu (turpmāk tekstā – Galīgais pieņemšanas - nodošanas akts).
5.2. Pasūtītājs paraksta Galīgo pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no Galīgā pieņemšanas- nodošanas akta saņemšanas dienas, ja nepastāv Līguma 5.3.punktā minētie apstākļi.

5.3. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus Izpildītāja veiktajos būvdarbos, tajā skaitā neatbilstību Latvijas būvnormatīviem vai atkāpes no Līguma pielikumā esošas un/vai citas dokumentācijas prasībām un risinājumiem, nekvalitatīvu būvdarbu izpildi, Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā no Galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas dienas paziņo par to Izpildītājam, un tiek sastādīts akts par trūkumiem būvdarbos, ko paraksta abas Puses. Ja kāda no Pusēm izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim.
5.4. Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no būvdarbu trūkumu akta sastādīšanas (vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā termiņā) novērš aktā konstatētos defektus. Ja Izpildītājs nenovērš aktā konstatētos defektus noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu šajā Līgumā noteiktajā apmērā. 

5.5. Domstarpību gadījumā Puses var pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura atzinums ir saistošs abām pusēm. Izdevumus par eksperta atzinumu sedz vainīgā Puse (Puse, kurai ekspertīzes slēdziens ir nelabvēlīgs).

5.6. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu būvdarbu izpilddokumentāciju.
6. Pušu tiesības un pienākumi
6.1. Visā būvdarbu veikšanas laikā līdz Būvobjekta nodošanai Pasūtītājam ar Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu, Izpildītājam jāuzņemas visi normatīvajos aktos paredzētie darba drošības, aizsardzības un kārtības pasākumi Būvobjektā, tajā skaitā laikā, kad būvdarbi netiek veikti. 
6.2. Izpildītājs nodrošina būvdarbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu un resursiem.

6.3. Būvdarbu laikā Izpildītājs īsteno un nodrošina radušos atkritumu utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas principus.

6.4. Izpildītājam jānodrošina, ka būvdarbu veikšanas laikā tiks pilnībā ievērotas higiēnas prasības, darba drošības un citi normatīvie dokumenti, kas regulē darbu veikšanu.

6.5. Izpildītājs ir tiesīgs nodot būvdarbus pirms Līguma 2.2.punktā minētā termiņa.
7. Pušu mantiskā atbildība
7.1. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas, ja tas atsakās no Līguma izpildes.

7.2. Izpildītājam var tikt piemērots līgumsods 0,1% (viena procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, ja Izpildītājs neievēro Līguma 2.2. un 2.3.punktā noteiktos termiņus vai kavē citu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.

7.3. Pasūtītājam var tikt piemērots līgumsods 0,1% (viena procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līgumā noteiktajos termiņos, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.

7.4. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes.
7.5. Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Izpildītājs atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.
7.6. Līgumsodu samaksa tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no izrakstītā rēķina saņemšanas dienas.
8. Garantijas
8.1. Izpildītājs garantē izpildīto būvdarbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (turpmāk tekstā – Garantijas laiks). 
8.2. Garantijas laikā, kas noteikts Līguma 8.1. punktā, Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš defektus, trūkumus, kas atklāti un radušies pēc Galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, izņemot defektus, trūkumus, kas radušies Būvobjekta nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

8.3. Ja Garantijas laikā būvdarbos tiek konstatēti kādi defekti, Pasūtītājs sastāda defektu aktu un nodod to Izpildītājam. Izpildītājs defektu aktu apstiprina, parakstot defektu aktu 10 (desmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas, un novērš defektu aktā minētos defektus 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tā apstiprināšanas, ja vien Puses rakstiski nevienojas par citu termiņu. Ja otra Puse izvairās no akta parakstīšanas un neparaksta defektu aktu 10 (desmit) dienu laikā no tā saņemšanas brīža, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, kas otrai Pusei ir saistošs.
9. Pušu pārstāvji un atbildīgās personas
9.1. Izpildītājs par atbildīgo darbu vadītāju ieceļ __________, (tel.nr. ______________, e-pasts: ____________).
9.2. Izpildītāja kontaktpersona ir _____________, (tel.nr.___________, e-pasts: __________________).
9.3. Pasūtītāja kontaktpersona ir Inata Štāle, tel.nr. 29415662, e-pasts: inta.stale@nica.lv
9.4. Līguma darbības laikā Puses var iecelt citas atbildīgās personas un pārstāvjus, par to rakstveidā vienojoties ar otru Pusi.
10. Nepārvarama vara
10.1. Puses neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

10.2. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi.

10.3. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būvdarbu vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas vai veiktos būvdarbus, par ko puses paraksta būvdarbu un Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. 
11. Piemērojamais likums un strīdu izskatīšanas kārtība
11.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības izskatāmas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.2. Jautājumus, kas netiek regulēti šajā Līgumā, Puses atrisina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12. Citi noteikumi
12.1. Līdz ar Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē visas iepriekšējās Pušu norunas un sarakste par Līgumu.

12.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un stājas spēkā līdz ar to parakstīšanas brīdi. Šajā punktā minētie grozījumi un papildinājumi, kā arī visi Līgumā minētie pielikumi tiek pievienoti Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.
12.3. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek no formēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

12.4. Puses 5 (piecu) dienu laikā informē viena otru par juridiskās adreses vai citu rekvizītu maiņu.
12.5. Nosūtot paziņojumus, brīdinājumus vai citu korespondenci uz pušu juridiskajām adresēm (ierakstītā vēstulē), tiks uzskatīts, ka Puses tos ir saņēmušas 7.(septītajā) dienā pēc to nodošanas pastā.
12.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks un, kas pa vienam eksemplāram glabājas pie Pasūtītāja un Izpildītāja.

12.7. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:

12.7.1. pielikums Nr.1 – Tāmes kopijas uz 3 (trīs) lapām;
12.7.2. pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājuma kopija uz 1 (vienas) lapas;
13. Pušu rekvizīti un paraksti:
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