
UZŅĒMUMA LĪGUMS
 par pašvaldības ceļu greiderēšanu un remontdarbiem (būvdarbi) Nīcas novadā 
Nr. NND/2021/11

     Nīcā,                                                                                             2021. gada____.maijā                                 	    
Nīcas novada dome, reģ. Nr. 90000031531, juridiskā adrese: Bārtas ielā 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads LV-3473, tās priekšsēdētāja Agra Petermaņa personā, kurš rīkojas uz Nīcas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Nīcas novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar Nīcas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu) pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un 
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajons, reģ.Nr.40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, tās direktora Guntara Laukgaļa personā, kurš darbojas uz 2020.gada 1.aprīļa komercpilnvaras Nr.3.1.-A.4/2020-58 pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti arī Puses/Puse,

pamatojoties uz iepirkuma „Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. NND/2021/11) rezultātiem, atbilstoši iepirkuma daļai Nr. 1; Nr.2 un Nr.3 , izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu ar savu darba spēku, darbarīkiem, materiāliem un ierīcēm apņemas veikt Nīcas pašvaldības grantēto ceļu greiderēšanu un remontdarbus saskaņā ar iepirkuma NND/2021/11  nolikumu un Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (1.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas, turpmāk tekstā Līgums.
[bookmark: _GoBack]
2. Līguma darbības termiņš
2.1. Līguma darbības laiks ir no 18.08.2021.-18.08.2022. vai līdz sasniedz līguma 3.1. punktā norādīto līgumcenu, atkarībā no tā kurš apstāklis iestājas pirmais, ja vien netiek izbeigts pirms noteiktā termiņa saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

3. Norēķinu kārtība
3.1.Kopējā līgumcena par darba izpildi 1. 2. un/vai 3. daļā (visās iepirkuma priekšmetu daļās kopā nedrīkst pārsniegt EUR 41500,00 bez PVN (1.daļā – EUR 14500,00; 2.daļā – EUR 14500,00; 3.daļā – EUR 12500,00): 

3.1.1. Līgumcena par darbu izpildi 1.daļā:
 3.1.1.1. Samaksa par vienu km ceļa greiderēšanu C klases ceļam visā tā platumā ir EUR 32,58 (trīsdesmit divi euro 58 centi), plus PVN 21% 6,84 (seši euro 84 centi), kopā 39,42 (trīsdesmit deviņi euro 42 centi).
3.1.1.2. Samaksa par vienu km ceļa greiderēšanu D klases ceļam visā tā platumā ir EUR 32,58 (trīsdesmit divi euro 58 centi),  plus PVN 21% 6,84 (seši euro 84 centi),  kopā 39,42 (trīsdesmit deviņi euro 42 centi).
3.1.1.3. Samaksa par greidera vienas stundas darbu nobrauktuvju un laukumu planēšanai ir EUR 46,67 (četrdesmit seši euro 67 centi), plus PVN 21% 9,80 (deviņi euro 80 centi), kopā 56,47 (piecdesmit seši euro 47 centi).
3.1.1.4. Samaksa par ceļu iesēdumu un bedru labošanu grants seguma ceļiem (grants uzbēršana ar Izpildītāja materiālu) par 1 m3 (vienu kubikmetru) grants ir EUR 19,83 (deviņpadsmit euro 83 centi), plus PVN 21% 4,16 (četri euro 16 centi), kopā 23,99 (divdesmit trīs euro 99 centi).

3.1.2. Līgumcena par darbu izpildi 2.daļā:
3.1.2.1. Samaksa par vienu km ceļa greiderēšanu C klases ceļam visā tā platumā ir EUR 29,35 (divdesmit deviņi euro 35 centi), plus PVN 21% 6,16 (seši euro 16 centi), kopā 35,51 (trīsdesmit pieci euro 51 centi).
3.1.2.2. Samaksa par vienu km ceļa greiderēšanu D klases ceļam visā tā platumā ir EUR 29,35 (divdesmit deviņi euro 35 centi),  plus PVN 21% 6,16 (seši euro 16 centi),  kopā 35,51 (trisdesmit pieci euro 51 centi).
3.1.2.3. Samaksa par greidera vienas stundas darbu nobrauktuvju un laukumu planēšanai ir EUR 46,67 (četrdesmit seši euro 67 centi), plus PVN 21% 9,80 (deviņi euro 80 centi), kopā 56,47 (piecdesmit seši euro 47 centi).
3.1.2.4. Samaksa par ceļu iesēdumu un bedru labošanu grants seguma ceļiem (grants uzbēršana ar Izpildītāja materiālu) par 1 m3 (vienu kubikmetru) grants ir EUR 17,75 (septiņpadsmit euro 75 centi), plus PVN 21% 3,73 (trīs euro 73 centi), kopā 21,48 (divdesmit viens euro 48 centi).

3.1.3. Līgumcena par darbu izpildi 3.daļā:
3.1.3.1. Samaksa par vienu km ceļa greiderēšanu C klases ceļam visā tā platumā ir EUR 32,58 (trīsdesmit divi euro 58 centi), plus PVN 21% 6,84 (seši euro 84 centi), kopā 39,42 (trīsdesmit deviņi euro 42 centi).
3.1.3.2. Samaksa par vienu km ceļa greiderēšanu D klases ceļam visā tā platumā ir EUR 32,58 (trīsdesmit divi euro 58 centi),  plus PVN 21% 6,84 (seši euro 84 centi),  kopā 39,42 (trīsdesmit deviņi euro 42 centi).
3.1.3.3. Samaksa par greidera vienas stundas darbu nobrauktuvju un laukumu planēšanai ir EUR 46,67 (četrdesmit seši euro 67 centi), plus PVN 21% 9,80 (deviņi euro 80 centi), kopā 56,47 (piecdesmit seši euro 47 centi).
3.1.3.4. Samaksa par ceļu iesēdumu un bedru labošanu grants seguma ceļiem (grants uzbēršana ar Izpildītāja materiālu) par 1 m3 (vienu kubikmetru) grants ir EUR 19,83 (deviņpadsmit euro 83 centi), plus PVN 21% 4,16 (četri euro sešpadsmit centi), kopā 23,99 (divdesmit trīs euro 99 centi).

3.2. Par Līguma 1.punktā noteikto darbu izpildi Pasūtītājs samaksā pamatojoties uz abpusēji apstiprinātiem aktiem par darbu izpildi, t.i., darbu pieņemšanas - nodošanas aktiem un vienības izcenojumiem, un Izpildītāja iesniegtiem rēķiniem. Atskaites periods izpildītiem darbiem – viens mēnesis. 
3.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu pieņemšanas - nodošanas aktus un rēķinus par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 10. datumam. 
3.4. Saskaņā ar Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem Pasūtītājs veic apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

4. Pasūtījuma pasūtīšana un izpildes kārtība
4.1. Pasūtītājs, izvērtējot situāciju, uzdod Izpildītājam veikt 1.1.punktā noteiktos darbus, turpmāk tekstā Pasūtījums.
4.2. Pasūtījums tiek veikts telefoniski uz Nr. 26537616 un vienlaicīgi tiek nosūtīts paziņojums uz Izpildītāja e-pastu: gunars.lagzdins@lau.lv. 
4.3. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas ir tiesīga veikt Pasūtījumu domes vārdā, ir komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, tel. 63489486; 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv. 
4.4. Darbu pieņemšanas - nodošanas aktus no Pasūtītāja puses paraksta komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss. 
4.5. Atbildīgā persona, kas ir tiesīga pieņemt Pasūtījumu un Izpildītāja vārdā parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas nodaļas vadītājs Gunārs Lagzdiņš, tel. 26537616, e-pasts: gunars.lagzdins@lau.lv.
4.6. Izpildītājam Pasūtījuma izpilde jāuzsāk 12 (divpadsmit) stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, izvēloties optimālo braukšanas maršrutu un pabeigt 5 dienu laikā no Pasūtījuma izpildes uzsākšanas brīža. 
4.7. Izpildītājs veic ceļu uzturēšanas darbu uzskaiti, sagatavo darbu pieņemšanas - nodošanas aktus, norādot darbu veidu, ceļu garumu km un/vai stundu skaitu un/vai izmantotās grants daudzumu. 
4.8. Pasūtītājs izskata darbu pieņemšanas - nodošanas aktus 2 (divu) darba dienu laikā un ja Pasūtītājam nav pretenziju par izpildītajiem darbiem, tas apstiprinātu pieņemšanas nodošanas akta eksemplāru atgriež Izpildītājam.

5. Pušu saistības
5.1.Izpildītājs apņemas:
	5.1.1. veikt darbu atbilstoši līguma nosacījumiem; 
	5.1.2. nodrošināt ar nepieciešamajiem materiāliem un kvalificētu darba spēku;
	5.1.3. pēc pieprasījuma uzrādīt Pasūtītāja kontaktpersonai darbu izpildītāja attiecīgo kvalifikācijas dokumenta oriģinālu
	5.1.4. informēt par apstākļiem, kas traucē uzsākt, ierobežo vai kavē Pasūtījuma izpildi; 
	5.1.5. ar saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja vai tā pilnvarotās personas pārbaudes laikā konstatētos trūkumus;
  5.1.6. vienā ceļu greiderēšanas un darbu veikšanos reizē nogreiderēt ne mazāk kā 20 km (divdesmit kilometrus) diennaktī. 

5.2.Pasūtītājs apņemas:
	5.2.1.veikt samaksu par darba izpildi saskaņā ar šā līguma 3.punktā noteikto apmaksas kārtību;
	5.2.2. pasūtīt, kontrolēt un pieņemt darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
5.2.3. pamatoti norādīt uz Pasūtījuma izpildes neatbilstību Līguma noteikumiem.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības: jebkurā darba izpildes posmā pārbaudīt paveikto darbu apjomu un kvalitāti. Pārbaudi veic pasūtītājs vai viņa pilnvarotā persona. Konstatējot trūkumus, tiek uzaicināts Izpildītājs un Puses sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem, vienojoties par trūkumu novēršanas termiņiem, kas nevar būt garāki par 7 (septiņām) dienām. Izpildītāja vai viņa pilnvarotās personas neierašanās nav šķērslis akta sastādīšanai. Šajā gadījumā Pasūtītāja vienpersonīgi sastādīts akts tiek iesniegts (nosūtīts) Izpildītājam un tas ir viņam saistošs.

6. Pušu atbildība
6.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par šajā līgumā noteikto samaksas termiņu ievērošanu. Par samaksas kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam kavējuma naudu 0.5% no laikā nepārskaitītās summas par katru kavējuma dienu.
6.2. Izpildītājs ir atbildīgs par saņemtā Pasūtījuma izpildi atbilstoši līguma noteikumiem. Par Pasūtījuma neizpildi vai izpildi nepilnā apmērā, par ko ir izdarīta atzīme darbu pieņemšanas - nodošanas aktā, Izpildītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no Pasūtījuma vērtības, līgumsods tiek aprēķināts no maksājuma summas par attiecīgo Pasūtījumu.
6.3. Ja līgums tiek lauzts pēc Pasūtītāja iniciatīvas līguma 7.3.1.-7.3.3. punktos noteiktajos gadījumos vai pēc Izpildītāja iniciatīvas līguma 7.4.2. punktā noteiktajā gadījumā, Izpildītājs maksā līgumsodu 20% apmērā no atlikušās līguma kopsummas. Šī līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Pasūtītājam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
6.4. Ja Izpildītājs kavē Pasūtījuma izpildi, sākot ar trešo dienu no pieteikuma nosūtīšanas, tiks iekasēta soda nauda EUR 140.00 dienā.
6.5. Katra no līgumslēdzēju Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei nodarīto tiešo un netiešo zaudējumu nodarīšanu atbilstoši Civillikuma normām.

7. Līguma grozīšana un pirmstermiņa laušana
7.1. Līgums var tikt grozīts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Tādā gadījumā Līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir izteikti rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pārstāvji. 
7.2. Līgumu var lauzt, Pusēm savstarpēji vienojoties.
7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgā kārtā izbeigt līgumu, ja:
	7.3.1. Izpildītājs neievēro darba kvalitātes aktā noteikto defektu novēršanas termiņu;
	7.3.2. Pasūtītājs šī līguma darbības laikā ir vairāk nekā divas reizes konstatējis darba kvalitātes defektus un par to ir izdarīta atzīme darba pieņemšanas – nodošanas aktā;
	7.3.3. ja Izpildītājs neuzsāk Pasūtījuma izpildi 4.6. punkta noteiktajā termiņā;
7.3.4. ja Pakalpojuma apjoms sasniedzis kopējo līguma summu ātrāk par 2022. gada 18.augustu.
7.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgā kārtā lauzt līgumu, ja 
	7.4.1. Pasūtītājs vairāk kā par 15 (piecpadsmit) dienām kavē termiņu, kas paredzēts maksājuma veikšanai un pēc brīdinājuma saņemšanas maksājums netiek veikts;
	7.4.2. ja Līguma saistību izpilde rada Izpildītajam pārmērīgus zaudējumus.
7.5. Par līguma vienpusēju laušanu otrai Pusei ir jāpaziņo ne vēlāk kā 15 dienas iepriekš, rakstveidā norādot līguma laušanas iemeslu.

8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
8.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - dabas stihijas teritorijās, kur Izpildītājam ir jāveic darba izpilde, likumdevēja, valsts institūciju, tiesu iestāžu darbība un to pieņemtie akti, Nīcas novada domes lēmumi, ka arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu  iespējamās kontroles un ietekmes robežās.
8.3. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3  (trīs)  darba dienu laika par tiem jāpaziņo otrai Pusei, noradot iespējamo saistību izpildes termiņu.
8.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk ka par 10 (desmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Ja līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras zaudējumu atlīdzību. 

9. Papildus noteikumi
9.1. Visi jautājumi, kas nav noreglamentēti šajā līgumā, tiek skatīti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.2. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.3. Gadījumā, ja kādai no Pusēm mainās rekvizīti, kas var ietekmēt šī līguma izpildi, tās pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā informēt otru Pusi par šīm izmaiņām, pretējā gadījumā pretenzijas par līgumā uzņemto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kas pamatotas ar izmaiņu nepaziņošanu, netiks uzskatītas par saistošām.
9.4. Jebkurš strīds un nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to, vai tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, ko Puses nespēj atrisināt pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā. Katra no Pusēm saņem vienu Līguma eksemplāru. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.6. Līgumam ir 1 (viens) pielikums, kas ir tā neatņemas sastāvdaļas:
1.pielikums – Finanšu piedāvājums.

		
10. Pušu rekvizīti un paraksti

                                                                                               
	PASŪTĪTĀJS 
	IZPILDĪTĀJS

	Nīcas novada dome
Reģ. Nr. 90000031531
Jur. adrese: Bārtas iela 6, Nīca,
Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473
Banka: A/S Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr.: LV69HABA0551018868961



Domes priekšsēdētājs:________________/A.Petermanis/  
	VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Reģ.Nr. 400003356530
Jur. adrese: Krustpils iela 4, Rīga,
LV-1073
Banka: SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV44UNLA0050012183550



Pilnvarotā persona:____________________/G.Laugalis/ 




