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iepirkuma ID Nr. NND/2021/13 nolikumam

UZŅĒMUMA LĪGUMS
“Pašvaldības ceļu posmu grants seguma atjaunošana Nīcas novadā”
Nr. NND/2021/13

     Nīcā,                                                                                             2021. gada__.__________                                  	    
Nīcas novada dome, reģ. Nr. 90000031531, juridiskā adrese: Bārtas ielā 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads LV-3473, tās priekšsēdētāja Agra Petermaņa personā, kurš rīkojas uz Nīcas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Nīcas novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar Nīcas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu) pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un 
_____________________________, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti arī Puses/Puse,

pamatojoties uz iepirkuma „Pašvaldības ceļu posmu grants seguma atjaunošana Nīcas novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. NND/2021/13) rezultātiem, atbilstoši iepirkumam, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums:

1.  Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu ar savu darba spēku, darbarīkiem, materiāliem un ierīcēm apņemas veikt Nīcas pašvaldības grantēto ceļu posmu grants seguma atjaunošana Nīcas novadā, saskaņā ar iepirkuma NND/2021/13  nolikumu, tai skaitā Tehnisko piedāvājumu (1. pielikums), Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. Līguma darbības termiņš

Līguma izpildes laiks ir 3 (trīs) mēneši no līguma parakstīšanas brīža, ja vien netiek izbeigts pirms noteiktā termiņa saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

3. Norēķinu kārtība

3.1. Kopējā līgumcena par darba izpildi 1.daļā un/vai 2.daļā EUR_______ (summa vārdiem), kopā ______(summa vārdiem) (turpmāk tekstā – Līguma kopējā summa),  tajā skaitā:
3.1.1.____________ EUR (00 euro, 00 centi) –  līgumcena;
3.1.2.____________ EUR (00 euro, 00 centi) – 21% (divdesmit viens procents) pievienotās vērtības nodoklis. 
3.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.


3.3. Par Līguma 1.punktā noteikto darbu izpildi Pasūtītājs samaksā pamatojoties uz abpusēji apstiprinātiem aktiem par darbu izpildi, t.i., darbu pieņemšanas - nodošanas aktiem un Izpildītāja iesniegtiem rēķiniem. Atskaites periods izpildītiem darbiem – viens mēnesis. 
3.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu pieņemšanas - nodošanas aktus un rēķinus par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 10. datumam. 
3.5. Saskaņā ar Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem Pasūtītājs veic apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

4. Pasūtījuma pasūtīšana un izpildes kārtība

4.1. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, tel. 63489486; 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv. 
4.2. Darbu pieņemšanas - nodošanas aktus no Pasūtītāja puses paraksta komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss. 
4.3. Atbildīgā persona, kas ir tiesīga Izpildītāja vārdā parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu ir ___________________________________, tel.__________________, e-pasts ___________________________________.
4.4. Izpildītājam darbu izpilde jāuzsāk  3 (trīs) darba dienu laikā no  līguma slēgšanas brīža. 
4.5. Izpildītājs veic ceļu posmu grants seguma atjaunošanu, sagatavo darbu pieņemšanas - nodošanas aktus, norādot ceļa posma nosaukumu un ceļa garumu km. 
4.6. Pasūtītājs izskata darbu pieņemšanas - nodošanas aktus 2 (divu) darba dienu laikā un ja Pasūtītājam nav pretenziju par izpildītajiem darbiem, tas apstiprinātu pieņemšanas nodošanas akta eksemplāru atgriež Izpildītājam.

5. Pušu saistības
5.1. Izpildītājs apņemas:
5.1.1. veikt darbu atbilstoši līguma nosacījumiem; 
5.1.2. nodrošināt ar nepieciešamajiem materiāliem un kvalificētu darba spēku;
5.1.3. pēc pieprasījuma uzrādīt Pasūtītāja kontaktpersonai darbu izpildītāja attiecīgo kvalifikācijas dokumenta oriģinālu;
5.1.4. informēt par apstākļiem, kas traucē uzsākt, ierobežo vai kavē Pasūtījuma izpildi; 
5.1.5. ar saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja vai tā pilnvarotās personas pārbaudes laikā konstatētos trūkumus.
5.2. Pasūtītājs apņemas:
5.2.1. veikt samaksu par darba izpildi saskaņā ar šā līguma 3.punktā noteikto apmaksas kārtību;
5.2.2. kontrolēt un pieņemt darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
5.2.3. pamatoti norādīt uz Pasūtījuma izpildes neatbilstību Līguma noteikumiem.
5.3. Pasūtītājam ir tiesības: jebkurā darba izpildes posmā pārbaudīt paveikto darbu apjomu un kvalitāti. Pārbaudi veic Pasūtītājs vai viņa pilnvarotā persona. Konstatējot trūkumus, tiek uzaicināts Izpildītājs un Puses sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem, vienojoties par trūkumu novēršanas termiņiem, kas nevar būt garāki par 7 (septiņām) dienām. Izpildītāja vai viņa pilnvarotās personas neierašanās nav šķērslis akta sastādīšanai. Šajā gadījumā Pasūtītāja vienpersoniski sastādīts akts tiek iesniegts (nosūtīts) Izpildītājam un tas ir viņam saistošs.

6. Pušu atbildība

6.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par šajā līgumā noteikto samaksas termiņu ievērošanu. Par samaksas kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam kavējuma naudu 0.5% no laikā nepārskaitītās summas par katru kavējuma dienu.
6.2. Izpildītājs ir atbildīgs par darbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem. Par darbu neizpildi vai izpildi nepilnā apmērā, par ko ir izdarīta atzīme darbu pieņemšanas - nodošanas aktā, Izpildītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no darbu vērtības, līgumsods tiek aprēķināts no maksājuma summas par attiecīgajiem darbiem.
6.3. Ja līgums tiek lauzts pēc Pasūtītāja iniciatīvas līguma 7.3.1.-7.3.3. punktos noteiktajos gadījumos vai pēc Izpildītāja iniciatīvas līguma 7.4.2. punktā noteiktajā gadījumā, Izpildītājs maksā līgumsodu 20% apmērā no atlikušās līguma kopsummas. Šī līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Pasūtītājam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
6.4. Ja Izpildītājs kavē darbu izpildi, sākot ar trešo dienu no pieteikuma nosūtīšanas, tiks iekasēta soda nauda EUR 140.00 dienā.
6.5. Katra no līgumslēdzēju Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei nodarīto tiešo un netiešo zaudējumu nodarīšanu atbilstoši Civillikuma normām.

7. Līguma grozīšana un pirmstermiņa laušana

7.1. Līgums var tikt grozīts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Tādā gadījumā Līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir izteikti rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pārstāvji. 
7.2. Līgumu var lauzt, Pusēm savstarpēji vienojoties.
7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgā kārtā izbeigt līgumu, ja:
7.3.1. Izpildītājs neievēro darba kvalitātes aktā noteikto defektu novēršanas termiņu;
7.3.2. Pasūtītājs šī līguma darbības laikā ir vairāk nekā divas reizes konstatējis darba kvalitātes defektus un par to ir izdarīta atzīme darba pieņemšanas – nodošanas aktā;
7.3.3. ja Izpildītājs neuzsāk darbu izpildi 4.4. punkta noteiktajā termiņā.
7.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgā kārtā lauzt līgumu, ja 
7.4.1. Pasūtītājs vairāk kā par 15 (piecpadsmit) dienām kavē termiņu, kas paredzēts maksājuma veikšanai un pēc brīdinājuma saņemšanas maksājums netiek veikts;
7.4.2. ja Līguma saistību izpilde rada Izpildītajam pārmērīgus zaudējumus.
7.5. Par līguma vienpusēju laušanu otrai Pusei ir jāpaziņo ne vēlāk kā 15 dienas iepriekš, rakstveidā norādot līguma laušanas iemeslu.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
8.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - dabas stihijas teritorijās, kur Izpildītājam ir jāveic darba izpilde, likumdevēja, valsts institūciju, tiesu iestāžu darbība un to pieņemtie akti, Nīcas novada domes lēmumi, ka arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu  iespējamās kontroles un ietekmes robežās.
8.3. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3  (trīs)  darba dienu laika par tiem jāpaziņo otrai Pusei, noradot iespējamo saistību izpildes termiņu.
8.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk ka par 10 (desmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Ja līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras zaudējumu atlīdzību. 

9. Papildus noteikumi
9.1. Visi jautājumi, kas nav noreglamentēti šajā līgumā, tiek skatīti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.2. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.3. Gadījumā, ja kādai no Pusēm mainās rekvizīti, kas var ietekmēt šī līguma izpildi, tās pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā informēt otru Pusi par šīm izmaiņām, pretējā gadījumā pretenzijas par līgumā uzņemto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kas pamatotas ar izmaiņu nepaziņošanu, netiks uzskatītas par saistošām.
9.4. Jebkurš strīds un nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to, vai tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, ko Puses nespēj atrisināt pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz (…) lapām latviešu valodā. Katra no Pusēm saņem vienu Līguma eksemplāru. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.6. Līgumam ir (…) pielikumi, kopā uz (…) lapām, kas ir tā neatņemas Līguma sastāvdaļas:
1. pielikums – Tehniskais piedāvājums;
2. pielikums – Finanšu piedāvājums.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs                                                                                                     Izpildītājs


