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Latvijas Republika

 Nīcas NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000031531, Bārtas iela  6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473,

tālrunis 63469049, fakss 63489502,e-pasts: dome@nica.lv


Būvuzraudzības līgums Nr. 
Nīcā,








      2018. gada ........

Nīcas novada dome, reģ. Nr. 90000031531, Bārtas ielas 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, tās priekšsēdētāja Agra Petermaņa personā, kurš rīkojas uz Nīcas novada domes nolikuma pamata (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) no vienas puses un 

SIA ........reģ. Nr. ............., adrese........, LV-......., tās valdes locekļa ................ personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk saukts „Izpildītājs”), no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, vai atsevišķi – Puse, noslēdz šo līgumu par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1 IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvuzraudzību būvniecības darbiem “ NĪCAS NOVADA GRANTĒTO CEĻA POSMU BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN BŪVNIECĪBA”, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā”, turpmāk tekstā Darbi.
1.1. Par būvuzraugu Izpildītājs norīko sertificētu speciālistu ............, pamatojoties uz Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas izdoto būvprakses sertifikātu Nr. ..........
1.2.  Būvobjekta, kurā veicama būvuzraudzība, adrese: 
Pārbūvējamo ceļu saraksts 

1.
Nīcas novada pašvaldības autoceļa “Kamenes – Paipu dambis” kad.apz. 64780170065 pārbūve, brauktuves platums atbilstoši LVS prasībām 4,5 m, kopgarums ir 4,3 km;

2.
Nīcas novada pašvaldības autoceļa “Centrs - Žūrnieki”  kad.apz. 64800070125, 64800080041, 64800080047 pārbūve, brauktuves platums atbilstoši LVS prasībām 6 m, kopgarums 3,3 km;

3.
Nīcas novada pašvaldības autoceļa “Pūpoli – Zirģeļi - Peņķi” kad.apz. 64780040054, Nīcas novada pašvaldības autoceļa “LŪKSP” kad.apz. 64780010032, 6478004031pārbūve, brauktuves platums atbilstoši LVS prasībām 5,0 m, kopgarums ir 3,7 km;
4.
Nīcas novada pašvaldības autoceļa “Šmitas - Kranti” kad.apz. 64800090054, 64800100044, Nīcas novada pašvaldības autoceļa ”Lībieši- Kāši” kad.apz. 64800070126, 64800100006 pārbūve, brauktuves platums atbilstoši LVS prasībām 6 m un 5 m, kopgarums 4,9 km.

5.
Nīcas novada pašvaldības autoceļa “Jaunzemji -Ķaupeļi” kad.apz. 64780200113, Nīcas novada pašvaldības autoceļa ”Jūrmalciems - Meķis” kad.apz. 64780190143, 64780200088 pārbūve, brauktuves platums atbilstoši LVS prasībām 6 m, kopgarums 3,8 km, aptuvenās būvniecības izmaksas (bez PVN) 100 000 EUR.
2. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS
Līguma darbības laiks ir no tā abpusējas parakstīšanas brīža līdz būvdarbu galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdim, kas tiks sastādīts pēc būvdarbu, kuriem šī līguma ietvaros tiek veikta būvuzraudzība, pilnīgai nodošanai – pieņemšanai.
3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI
3.1. Izsniegt Izpildītājam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju (tehniskās dokumentācijas eksemplāru, būvdarbu izpildes līguma kopiju) un citu informāciju par plānotajiem būvdarbiem un sniegt jebkuru Izpildītāja lūgtu papildinformāciju, kas pieejama Pasūtītājam. 
3.2. Nodrošināt Objekta pieejamību Darbiem, kas saistīti ar līguma priekšmetā norādīto.
3.3. Veikt līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
3.4. Noteikt Pārstāvi no Pasūtītāja puses. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā Vita Liepiņa, kā arī kontaktpersona attiecībā uz līguma Darbu izpildi ir komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, mob. 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv.
3.5. Informēt Izpildītāju nekavējoties par jebkādiem apstākļiem, kas var kavēt šī līguma izpildi.
4. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI
4.1. Veikt būvuzraudzību saskaņā ar būvuzraudzību regulējošiem LR normatīvajiem aktiem un šī līguma noteikumiem. Būvuzraudzība ir jāveic visā darbu norises periodā. Būvuzraudzība veicama atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr. 633  „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
4.2. Pārbaudīt un fiksēt Objekta būvdarbos lietoto tehnoloģisko iekārtu un būvmateriālu atbilstību būvdarbu izpildītāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam un tehniskajai dokumentācijai.
4.3. Veikt būvniecībā reāli izlietoto būvmateriālu uzmērīšanu un foto fiksēšanu.
4.4. Būvdarbu laikā nepieļaut neatbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu.

4.5. Apsekot Objektu uz vietas vismaz 3(trīs) reizes nedēļā, ik reizi Objektā uzturoties vismaz 2 (divas) stundas, apsekošanas grafiku saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi, kā arī ierasties Objektā pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā citā laikā darba dienās.
4.6. Piedalīties atsevišķu būvdarbu posmu, atklāto bojājumu novērtēšanā un foto fiksēšanā, iespējamo neparedzēto darbu identificēšanā un šo darbu un materiālu apjoma un izmaksu noteikšanā, būvdarbu izpildītāja iesniegto materiālu paraugu (pirms materiālu piegādes) novērtēšanā un saskaņošanā.
4.7. Nodrošināt, lai Pasūtītāja izsniegtā tehniskā dokumentācija būtu pieejama Izpildītājam būvuzraudzības procesa laikā Objektā uz vietas.

4.8. Piedalīties būvdarbu nodošanas - pieņemšanas procesā.

4.9. Veikt citus būvuzraugam noteiktos pienākumus, kas noteikti būvniecības normatīvajos aktos.
4.10. Ziņot nekavējoties Pasūtītājam par konstatētajām nepilnībām būvdarbos vai jebkurām citām problēmām, kas var ietekmēt sekmīgu un kvalitatīvu būvdarbu realizāciju.
4.11. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma būvuzraudzības Izpildītājs piedalās sapulcēs, kurās, piedaloties Pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvjiem, tiek risināti ar būvdarbu izpildi saistītie ikdienas jautājumi.
5. LĪGUMA SUMMA

Izpildītājam maksājamā līguma summa ir EUR ...... (.......... eiro 00 centi), t.sk. PVN 21% EUR .......... (.............................. eiro ....centi).
6. NORĒĶINĀŠANĀS KĀRTĪBA
6.1. Apmaksa par būvuzraudzību var tikt sadalīta vairākos maksājumos (ikmēneša), proporcionāli veiktajiem būvdarbiem, tomēr starpmaksājumos paredzot ne vairāk kā 80% no Līguma summas pirms galīgas būvuzraudzības darbu nodošanas. Līgums neparedz avansa maksājumus. 

6.2. Trīs darba dienu laikā pēc būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, tiek sastādīts būvuzraudzības darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

6.3. Maksājums par šajā līgumā paredzētajiem būvuzraudzības pakalpojumiem tiek veikts bezskaidras naudas norēķinu veidā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusējas Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
6.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums veikts no Pasūtītāja konta.
7. DOKUMENTU NOFORMĒŠANA
7.1. Rēķinā jānorāda Darba nodošanas – pieņemšanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins, summa.

7.2. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā ir jāuzrāda:

7.2.1. Darbu izpildes periods;
7.2.2. Līguma numurs;

7.2.3. Būvuzraudzība: 
Pārbūvējamo ceļu saraksts 

1.
Nīcas novada pašvaldības autoceļa “Kamenes – Paipu dambis” kad.apz. 64780170065 pārbūve, brauktuves platums atbilstoši LVS prasībām 4,5 m, kopgarums ir 4,3 km;

2.
Nīcas novada pašvaldības autoceļa “Centrs - Žūrnieki”  kad.apz. 64800070125, 64800080041, 64800080047 pārbūve, brauktuves platums atbilstoši LVS prasībām 6 m;

3.
Nīcas novada pašvaldības autoceļa “Pūpoli – Zirģeļi - Peņķi” kad.apz. 64780040054, Nīcas novada pašvaldības autoceļa “LŪKSP” kad.apz. 64780010032, 6478004031pārbūve, brauktuves platums atbilstoši LVS prasībām 5,0 m, kopgarums ir 3,7 km;

4.
Nīcas novada pašvaldības autoceļa “Šmitas - Kranti” kad.apz. 64800090054, 64800100044, Nīcas novada pašvaldības autoceļa ”Lībieši- Kāši” kad.apz. 64800070126, 64800100006 pārbūve, brauktuves platums atbilstoši LVS prasībām 6 m un 5 m, kopgarums 4,9 km;

5.
Nīcas novada pašvaldības autoceļa “Jaunzemji -Ķaupeļi” kad.apz. 64780200113, Nīcas novada pašvaldības autoceļa ”Jūrmalciems - Meķis” kad.apz. 64780190143, 64780200088 pārbūve, brauktuves platums atbilstoši LVS prasībām 6 m, kopgarums 3,8 km.

8. LĪGUMA IZBEIGŠANA, ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA
8.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 2 (divas) nedēļas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem, ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības līgumā noteiktajā kārtībā.
8.2. Puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) nedēļu iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda savas līgumsaistības. 
8.3. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 8.2. punktā paredzētajā kārtībā, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, kas pamatojas ar izpildītā Darba aktiem. 
8.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.

8.5. Ja Izpildītājs neievēro līguma noteikumus, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru pārkāpumu, kopumā nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas.

8.6. Aprēķinātā līgumsoda summa tiek ieturēta no izmaksājamās summas. 

8.7.  Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

8.8. Šī Līguma 8.5. punktā noteiktais līgumsods netiek piemērots, ja ir iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi, kas ir atrunāti šī Līguma 9.nodaļā.
8.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē šī līguma 6.3. punktā noteikto maksājuma termiņu, tad Izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no neapmaksātās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas. 

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt Līguma parakstīšanas brīdī, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
9.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums, ja tas ir iespējams, nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
9.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.
10. CITI NOSACĪJUMI
10.1. Grozījumus un papildinājumus šajā līgumā var izdarīt tikai abām pusēm rakstiski vienojoties.
10.2. Pušu strīdi tiek risināti savstarpējo sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie tiek risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
10.4. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai līguma slēdzēju Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
11. LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS

Nīcas novada dome
Reģ. Nr. 90000031531

Bārtas ielā 6, Nīca,
Nīcas pag., Nīcas novads

Bankas rekvizīti:

AS „Swedbank”

Kods HABALV22

Konta nr.: LV69HABA0551018868961
	IZPILDĪTĀJS

SIA 
Reģ. Nr. 
........... iela....., 

........, LV-.........
Bankas rekvizīti:

Banka: AS .......
Kods: ............
Konta Nr.: LV..............................

	Priekšsēdētājs:
_________________________    
	Valdes loceklis:
______________________

	A. Petermanis
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