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8.1 PANTA KĀRTĪBĀ

„Nīcas novada sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” 
rekonstrukcijas būvdarbi”
CPV kods 45321000-3
Iepirkums notiek ERAF līdzfinansēta projekta ietvaros:

Projekta nosaukums: „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.

Projekta Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/010
        Nīca, 2011
1. VispārīgA informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

NND/2011/4/ERAF

1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti


Nīcas novada dome

Reģistrācijas Nr. 90000031531

Bārtas iela 6, Nīca,

Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473

Valsts kase

Norēķinu konts: LV77TREL9802283015000
1.3. Komisija

Iepirkuma procedūru veic ar Nīcas novada domes 2011.gada 14. marta rīkojumu Nr.3-04/47 izveidotā Iepirkuma komisija. 
1.4. Projekts

Projekts „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2. aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros. 
Pašvaldības iepirkuma priekšmets ir būvdarbi - ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Līguma priekšmets ir tehniskā projekta I kārtas realizācija un ēkas nodošana ekspluatācijā. 

1.5. Līguma izpildes laiks un vieta

1.5.1. Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darba izpildes termiņš 140 (simtu četrdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas datuma un būvobjekta nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 16. septembrim.
1.6. Līguma ietvaros veicamo būvdarbu vieta ir – „Ārītes”, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473.

1.7. Pretendentiem, kuri vēlas iesniegt piedāvājumu, ir obligāti jāpiedalās objekta apskatē, kas notiks 2011.gada 30. martā plkst.13.00, iepriekš piesakoties pie nolikuma 1.15.2.punktā minētās kontaktpersonas – projekta vadītājas L.Pakules-Krūčes. Pretendentam, ja objektīvu apstākļu dēļ tam nav bijusi iespēja ierasties uz noteikto objekta apskati, ir iespēja veikt individuālu objekta apskati, to iepriekš saskaņojot ar nolikuma 1.15.2.punktā minēto kontaktpersonu - projekta vadītāju L.Pakuli-Krūči. Objekta apsekošanu neveikušo Pretendentu piedāvājumi tiks automātiski noraidīti.
1.8. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.8.1. Piedāvājumi iesniedzami Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā pie sekretāres (16.kab.), darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 (pirmdienās no 8.30-18.00, piektdienās 8.30- 16.00) līdz 2011.gada 06.aprīlim pulksten 1400. 

1.8.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.

1.8.3. Piedāvājumu atvēršana notiek Nīcas novada domes, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 14. kabinetā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.8.4. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas.

1.10. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums.

1.10.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts LVL 2 000 (divi tūkstoši lati); 

1.10.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums par noteikto summu;

1.10.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.10.3.1. līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuram rakstveidā piekritis pretendents un galvotājs;

1.10.3.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

1.10.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.10.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.10.4.2. izraudzītais pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

1.10.5. Dokumentu vai pretendenta apliecinātu dokumenta kopiju, kas apliecina, ka Latvijas Republikā darboties tiesīga kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība ir devusi galvojumu uz minētajiem nosacījumiem, iekļauj (iešuj) pie pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma. Ja piedāvājumā tiek iekļauta (iešūta) dokumenta apliecināta kopija, dokumenta oriģinālu pievieno piedāvājumam kā atsevišķu dokumentu. Atsevišķi pievienoto dokumenta oriģinālu Pasūtītājs nosūtīs pretendentam pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

1.11. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai

1.11.1.  Konkursam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai. 

1.11.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros (1 (viens) oriģināls un 1 (viena) pretendenta apstiprināta kopija). Katrā no piedāvājuma eksemplāriem jāiekļauj šādi dokumenti:

1.11.2.1. Pretendentu atlases dokumenti, kas minēti nolikuma 3.3.punktā;

1.11.2.2. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums, kurā iekļauj visus nolikuma 2.11.punktā minētos dokumentus;

1.11.2.3. Nolikuma 1.10.5.punktā minētais nodrošinājuma esamību apliecinošais dokuments.

1.11.3. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu četrās aploksnēs – vienā ārējā un trijās iekšējās:

1.11.3.1. Ārējai aploksnei jābūt adresētai:

Nīcas novada domei
Bārtas iela 6, Nīca

Nīcas pagasts, Nīcas novads

LV-3473
ar norādi:

Iepirkumam ID Nr. NND/2011/4/ERAF

„Nīcas novada sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” 
rekonstrukcijas būvdarbi”. 

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!
1.11.3.2. Vienai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.11.2.1.punktā minētā dokumentācija ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta atlases dokumenti” – 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija.

1.11.3.3. Otrai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.11.2.2.punktā minētā dokumentācija ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta piedāvājums” - 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija.

1.11.3.4. Trešajai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.11.2.3.punktā minētais dokuments ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls” - 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) apliecināta kopija.
1.11.4. Visai iesniedzamajai dokumentācijai, atbilstoši 1.11.3.punktā minētajam sadalījumam pa aploksnēm, jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un apzīmogotai ar pretendenta zīmogu, norādot cauršūto lapu skaitu. Katru eksemplāru, gan oriģinālu, gan katru kopiju caur šuj atsevišķi. Uz katra no eksemplāra pirmās lapas atbilstoši norādot „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

1.11.5. Nolikumā norādītajā vietā un laikā pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

1.11.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam dokumenta oriģinālam.

1.11.7. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotas persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.

1.11.8. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes (katru tāmi) sastāda un pārbauda personas, kuras ir saņēmušas būvprakses sertifikātu Būvniecības likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā, norādot paraksta atšifrējumu un sertifikāta numuru. Attiecīgajam sertifikātam jābūt derīgam piedāvājuma iesniegšanas dienā.

1.11.9. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

1.11.10. Pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar konkursa izziņošanas dienu līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.11.11. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

1.11.12. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums iesniedzējam tiek atdots neatvērts.
1.11.13. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām latos (LVL). Dokumenti aizpildāmi saskaņā ar nolikumam pievienotajām veidlapu formām.

1.11.14. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem. 
1.11.15. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

1.12. Līguma apmaksas nosacījumi (atbilstoši līguma projektam - pielikums Nr.3):

1.12.1. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju par iepriekšējā periodā izpildīto Darbu. Norēķini tiek veikti tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir pieņēmis no Izpildītāja iepriekšējā periodā izpildīto Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu. Attiecīgā Darba izpildījuma pieņemšana ar nodošanas - pieņemšanas aktu ir pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.

1.12.2. Maksājumi par izpildīto Darbu notiek līdz samaksa par izpildīto Darbu sasniedz 80% (astoņdesmit procenti), apmēru no Līguma summas. 
1.12.3. Pēc Darba izpildes un Būves nodošanas Pasūtītājam par izpildīto Darbu Izpildītājam jāsamaksā 15% (piecpadsmit procenti) no Līguma summas 35 (trīsdesmit piecu) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 
1.12.4. Pēc Līguma 8.2.punktā minētā dokumenta (veikto darbu garantijas nodrošinājums) iesniegšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušos 5% (pieci procenti) no Līguma summas 35 (trīsdesmit piecu) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

1.13. Līguma nodrošinājumi

1.13.1. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, jāiesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājuma apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības līgums, polise vai cits dokuments, uz kura pamata Pasūtītājs var vērsties pie kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības ar prasību izmaksāt Pasūtītājam naudas summu, kas nepieciešama būvniecības darbu defektu novēršanai, ja Izpildītājs nepamatoti atteicies veikt būvniecības darbu defektu novēršanu.
1.13.2. Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājumam jābūt par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas un jābūt spēkā vismaz 5 (piecus) gadus pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.  
1.14. Piedāvājumu varianti

Nav paredzēts.

1.15. Pasūtītāja kontaktpersonas

1.15.1. KOMISIJAS kontaktpersona

Nīcas novada domes iepirkumu komisijas vadītāja Ligita Reinfelde,
tālr.: 634 89500, fakss 634 89502 e-pasts: ligita.reinfelde@nica.lv.  

1.15.2. PROJEKTA vadītāja
Nīcas novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Laura Pakule-Krūče,
tālr.: 634 89500, fakss 634 89502, e-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv.  

1.16. Pasūtījuma piešķiršanas metode- Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.
1.17. Nolikuma saņemšana:
1.17.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Nīcas novada domes mājas lapā www.nica.lv, sadaļā “Pašvaldība”, apakšsadaļā “Iepirkumi” (http://nica.lv/pasvaldiba/iepirkumi/). 
1.18. Papildu informācijas sniegšana:

Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā pie nolikuma (http://nica.lv/pasvaldiba/iepirkumi/). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai un ņemt vērā sagatavojot piedāvājumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. Ja pretendents, sagatavojot piedāvājumu, nav ņēmis vērā papildus sniegto informāciju, tas var būt pamats piedāvājuma noraidīšanai. 
2. Tehniskās specifikācijas

2.1. Tehniskais apraksts

„Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” saskaņā ar tehniskā projekta I kārtu.
2.1.1. Galveno darbu veidi:
· ēkas fasādes siltināšana 
· logu un durvju nomaiņa;
· starpstāvu pārsegumu stiprināšana;
· jumta seguma nomaiņa;
· 1.stāva koplietošanas telpu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām;
· 1.stāva tualetes pārbūve.
2.2. Izpildes termiņš:

Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darba izpildes termiņš 140 (simtu četrdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas datuma un būvobjekta nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 16.septembrim.
2.3. Publicitāte:

Uzsākot būvniecību un visu tās īstenošanas laiku Izpildītājam objektā jānodrošina informācijas stenda izvietošana ar ERAF logotipiem. Pēc projekta pabeigšanas informācijas stends nomaināms pret pastāvīgu informatīvu plāksni, kuras izgatavošanu un uzstādīšanu apmaksā izpildītājs, vizuālo izskatu saskaņojot ar pasūtītāju.
2.4. Īpaši noteikumi būvniecības līguma izpildei:

2.4.1. Būvdarbu laikā izpildītājs īsteno un nodrošina:

· Radušos atkritumu utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (īpaši attiecībā uz kaitīgas vielas (piemēram, azbestu) saturošu būvgružu utilizāciju), ievērojot vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas principus;

· Visu iespējamo pasākumu veikšanu, lai maksimāli samazinātu trokšņus būvdarbu laikā;

· Būvniecībā izmanto likumīgi iegūtus kokmateriālus, kuru izcelsmi var apliecināt ar attiecīgiem aktiem.

2.4.2. Būvdarbu rezultātā jānodrošina:

· siltuma zudumu samazināšanās (atbilstoši tehniskajai dokumentācijai);

· būvmateriālu izmantošana atbilstoši tehniskajai dokumentācijai.

2.5. Tehniskie noteikumi:
2.5.1. Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:

· Būvniecības likums;
· Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

· Latvijas valsts standarti (attiecīgo jomu regulējošie būvnormatīvi);
· Tehniskajā projektā izvirzītās prasības.
· Starp pusēm noslēgtais līgums.

· Pasūtītāja norādījumi.

2.5.2. Kvalitātes prasības:

· Logu U vērtība 1.5W/(m2K);
· Ēku siltināšana veicama atbilstoši ETAG 0004 sertificētai sistēmai.
2.6. Garantija:
2.6.1. Izpildītājam jānodrošina bezmaksas garantijas apkalpošana, kā arī garantija atbilstoši līguma projektam darbam, materiāliem un iekārtām 5 (pieci) gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā; 
2.7. Izpildītājam būvdarbu laikā jānodrošina īpašniekiem un operatīvajiem transportam piekļūšanu zemesgabaliem.
2.8. Lai pierādītu līguma izpildes laikā veikto darbu kvalitāti, Izpildītājs apņemas 4 mēnešu laikā pēc būves nodošanas ekspluatācijā (kad apkārtējās vides temperatūras starpības ir ne mazāk kā 20 grādi pēc Celsijas skalas), apņemas bezmaksas veikt rekonstruētās ēkas norobežojošo konstrukciju termogrāfisko apsekošanu un sagatavot un iesniegt Pasūtītājam atskaiti.
2.9. Izpildītājs atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.40 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam ēkas energoefektivitātes sertifikātu.
2.10. Citi noteikumi:
2.10.1. Tāme:

2.10.1.1. Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. PVN 22% uzrādāms lokālajās un koptāmē.
2.10.1.2. Koptāme un lokālās tāmes jāizstrādā atbilstoši LBN 501-06.

2.10.1.3. Tāmes paraksta to sastādītājs un izpildītāja paraksttiesīgā persona. Vismaz vienai no šīm personām jābūt ieguvušai būvprakses sertifikātu Būvniecības likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā. Sertifikāta numuru norāda, tāmes parakstot, līdzās paraksta atšifrējumam. Finanšu piedāvājumam pievieno attiecīgo personu sertifikātu apliecinātas kopijas, ja tās netiek pievienotas atlases dokumentos.

2.11. Ekvivalenti izstrādājumi:

2.11.1. Ja darbu apjomos vai tehniskajā projektā ir norādīti konkrēti izstrādājumi vai konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tas piedāvājumam pievieno nolikuma 2.11.7.punktā noteiktos dokumentus.
2.12. Tehniskais un finanšu piedāvājums

2.12.1. Finanšu piedāvājumu (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.2), kurā uzrādīta objekta izbūves kopsumma (līgumcena).

2.12.2. Lokālās tāmes, kopsavilkums un koptāme, kas izstrādātas atbilstoši LBN 501-06.

2.12.3. Finanšu piedāvājuma tāmes (lokālās tāmes, kopsavilkums, koptāme) *xls formātā uz elektroniskā datu nesēja (CD).

2.12.4. Darba izpildes kalendārais grafiks (pa mēnešiem) (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.6). Par uzvarētāju atzītais pretendents līdz līguma noslēgšanai iesniedz darba izpildes kalendāro grafiku pa nedēļām, paredzot konkrētu būves nodošanas ekspluatācijā datumu.

2.12.5. Piedāvāto materiālu un iekārtu tehnisko informāciju norāda šādā tabulā:
	Materiāls/iekārta
	Modelis
	Ražotājs
	Izmēri
	Citi raksturojošie lielumi
	Garantija*

	
	
	
	
	
	


* Darbam un materiāliem ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Arī gadījumos, kad ražotājs izstrādājumiem dod īsāku garantijas termiņu, būvdarbu veicējam pret pasūtītāju jānodrošina minētais pilnais garantijas termiņš.

2.12.6. Punkta 2.11.5.noteiktajā tabulā iekļauj informāciju par:

· siltumizolācijas materiāliem (t.sk., sienu, jumta),

· logiem un durvīm,

· jumta seguma materiāliem.

2.12.7. Atsevišķi pievienojams to materiālu uzskaitījums, kas iekļauti piedāvājumā un ir tehniskajā projektā prasīto materiālu ekvivalenti (ja paredzēts izmantot materiālu ekvivalentus), norāda ražotāju un marku un pievieno dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvātā produkta īpašībām un atbilstību prasībām. Ja šāds dokuments netiks pievienots, pasūtītājs uzskatīs, ka tiek piedāvāti un tiks izmantoti vienīgi tie materiāli, kurus prasa tehniskais projekts. Pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā. 
2.12.8. Piedāvājuma nodrošinājuma esamību apliecinošs dokuments.
2.12.9. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule vai apliecinājums par to, ka, ja gadījumā piedāvājuma iesniedzējs iegūs šī konkursa nolikumā minēto pasūtījumu, tiks noslēgti:

2.12.9.1. Garantijas laika nodrošinājuma līgums 5 (piecu) % apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) finanšu institūcijas (kredītiestādes) neatsaucama galvojuma veidā, kuram ir jābūt spēkā 5 (piecus) gadus. Piedāvātā garantijas laika nodrošinājums paredzēts tam gadījumam, lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja pats būvnieks (piedāvājuma iesniedzējs) šos bojājumus un defektus nenovērš būvniecības līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt (būvnieka maksātnespēja, bankrots, likvidācija).

2.13. Pirms darba uzsākšanas Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju darba izpildes grafiks. 
2.14. Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam, 3 (trīs) darba dienu laikā izveidot kalendāro grafiku uz pasūtītāja sagatavotiem ēkas telpu plāniem.

2.15. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic teritorijas un ēkas papildus apsekošana, lai novērtētu veikto būvdarbu apjomu un kvalitāti, nepieciešamo būvdarbu veikšanas secību, izmantojamos mehānismus un tehnoloģijas. Rekonstrukcijas darbi jāveic īpaši rūpīgi, saudzīgi izsverot visus iespējamos izmaiņu risinājumus. 

3. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

3.1. Pretendents

3.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā, veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma prasībām.

3.1.2. Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no viņu savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

3.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu (pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) paraksta visi piegādātāji, kas iekļauti piegādātāju apvienībā, bet citus dokumentus – atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.

3.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka visi grupas dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka līguma daļa (procentos). 

3.1.5. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.2.1.līdz 3.2.4.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.

3.1.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 
3.1.7. Par vienu Pretendentu uzskatāmas arī divas vai vairākas juridiskās personas, kas ir savstarpēji saistītas personas likuma „Par nodokļiem un nodevām” pirmā panta izpratnē.

3.2. Prasības Pretendentiem:

3.2.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

3.2.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus Latvijas Republikā;

3.2.3. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai būvdarbu veikšanai un pabeigšanai objektā;

3.2.4. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir īstenojis vismaz 2 (divus) ēku energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu līgumus, kas pēc satura un apjoma līdzvērtīgi konkursa rezultātā noslēdzamajam, par kuriem ir saņemta pozitīva attiecīgo būvdarbu pasūtītāja atsauksme;
3.2.5. Pretendenta rīcībā ir šādi speciālisti:

3.2.5.1. sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā;

3.2.5.2. sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadīšanā;

3.2.5.3. sertificēts darba aizsardzības speciālists.

3.2.6. Pretendentu piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai.

3.2.7. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz viena līdzīga objekta būvdarbu vadīšanā kā atbildīgam būvdarbu vadītājam, par kuru ir saņemta attiecīgo būvdarbu pasūtītāja pozitīva atsauksme.

3.2.8. Speciālo būvdarbu vadītājiem pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz viena renovācijas vai izbūves objekta attiecīgo speciālo darbu vadīšanā, kur attiecīgo darbu apjoms objektā nav mazāks par šī konkursa iepirkuma priekšmetā paredzēto attiecīgo darbu apjomu. 
3.2.9. Par līdzīgu objektu konkursa ietvaros tiks uzskatīts daudzdzīvokļu ēkas rekonstrukcijas vai jaunbūves objekts, kas izbūvēts viena līguma ietvaros par kopējo summu ne mazāku par 100 000 latu, neskaitot PVN, un kura ietvaros veikti šādi darbi –ēkas sienu, jumta, pagraba siltināšana, jumta seguma un logu nomaiņa vai uzstādīšana. Attiecīgais objekts ir nodots ekspluatācijā pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas ne agrāk kā 5 (piecus) gadus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.2.10. Piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem ir jābūt pieejamiem konkursa rezultātā noslēdzamā būvdarbu līguma izpildei, tajā skaitā, pretendentam jānodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtne objektā būvdarbu norises laikā 5 (piecas) darba dienas nedēļā, katru no šīm darba dienām objektā pavadot vismaz 2 (divas) stundas.

3.3. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti:

3.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (nolikuma 1.pielikums);

3.3.2. Dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir veicis objekta apskati (tiks izsniegts visiem piegādātājiem objekta apskates laikā);

3.3.3. Izdruka no Būvkomersantu reģistra, kuru pretendents apliecina kā atbilstošu faktiskajai situācijai uz piedāvājuma iesniegšanas dienu. Ja Būvkomersanta reģistrā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz nodarbināto skaitu un sertificētiem speciālistiem), pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju. 
3.3.4. Informācija par sekmīgi īstenotajiem līdzīgiem būvdarbu līgumiem (objektiem) (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.7);

3.3.5. Nolikuma 3.2.7.un 3.2.8.noteikto prasību izpildi apliecinošu attiecīgo būvdarbu līgumu pasūtītāju atsauksmes, kuras satur informāciju par būves veidu un apjomu, līguma izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši normatīviem un kvalitatīvi, kā arī savlaicīgi un pienācīgi pabeigti;

3.3.6. Informācija par sertificētajiem speciālistiem (atbilstoši 3.2.5.punktā minētajam uzskaitījumam), kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē. Par atbildīgo būvdarbu vadītāju pretendents nosaka sertificētu speciālistu ēku būvdarbu vadīšanā (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.4);

3.3.7. Visu uzrādīto līguma izpildē iesaistīto būvdarbu vadītāju sertifikāta kopijas, CV ar atbilstošu iepriekšējās pieredzes aprakstu, apliecinājumi par dalību līguma izpildē konkrētajā pozīcijā, ja konkursa rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam.

3.3.8. Par atbildīgo būvdarbu vadītāju pievieno attiecīgo pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu vadītāja darbu vismaz viena līdzīga objekta vadīšanā. Atsauksme satur informāciju par būves veidu un apjomu, līguma izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši normatīviem un kvalitatīvi, kā arī savlaicīgi un pienācīgi pabeigti, kā arī vadītāja apliecinājums un noslogojuma apraksts (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.5). 
3.3.9. Norāde uz līguma daļu, kuru būvdarbu veicējs paredzējis nodot apakšuzņēmējiem (apakšuzņēmēji, darbu veidi, darbu apjomi un procentuālā attiecība pret kopējo darbu apjomu), pievienojot nepieciešamo sertifikātu, licenču un apliecību kopijas norādīto darba daļu izpildei, kā arī apakšuzņēmēju apliecinājumi par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.
3.3.10. Piedāvājumā jāuzrāda apakšuzņēmēji, kuru darba daļa ir lielāka par 2% (diviem procentiem) no piedāvājuma kopējās cenas bez PVN (nolikuma pielikums Nr.2). Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

3.3.11. Katram apakšuzņēmējam, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, jāiesniedz apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

3.3.12. Izziņa par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksām, vidējais uz vienu darbinieku uzņēmumā par 2010.gada janvāri līdz septembri (norādot pa mēnešiem).

3.4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pretendentam, kuram piešķiramas tiesības slēgt līgumu un tā norādītajām personām, uz kuru iespējām tas balstās jāiesniedz šādi dokumenti:

3.4.1. kompetentas institūcijas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izziņas iesniegšanas izdotu izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā,

3.4.2. izziņu, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izziņas iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, kā arī izziņā jābūt iekļautai arī informācijai par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim,

3.4.3. izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izziņas iesniegšanas, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai kandidātam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Vispārīga informācija:

4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē;

4.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā;

4.1.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

4.1.4. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu;

4.1.5. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde;

4.1.6. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā; 

4.1.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu;

4.1.8. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam;

4.1.9. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai;

4.1.10. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.

4.2. Vērtēšanas kārtība:

4.2.1. Atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgi 4 (četros) posmos:

4.2.1.1. atbilstība noformējuma prasībām;

4.2.1.2. atbilstība pretendentu atlases prasībām;

4.2.1.3. atbilstība tehniskajai specifikācijai;

4.2.1.4. piedāvājuma izvēle.

4.2.2. Lai pārbaudītu pretendenta tiesības veikt būvdarbus atbilstoši Būvniecības likuma 10.panta prasībām, kā arī pretendenta apgrozījumu par iepriekšējiem trīs gadiem, Komisija pārbauda Būvkomersantu reģistrā pieejamo informāciju (http://buvkomersanti.bema.gov.lv/). Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt būvdarbus atsevišķās nozarēs, kā arī apgrozījumu, bet šī informācija nav reģistrēta Būvkomersanta reģistrā.

4.2.3. Lai pārbaudītu pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā  minētās personas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 2.punktu, pasūtītājs no Valsts darba inspekcijas iegūs informāciju par to, vai pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona Latvijā vai ārvalstī ir sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saitīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

4.2.4. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības atklātā konkursā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.

4.2.5. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par konkursa rezultātiem un pretendentu, ar kuru nolemts slēgt līgumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmās daļas 2.punktam, Komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.

5. pielikumi

5.1. Nolikumam ir šādi pielikumi:

5.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (pielikums Nr.1); 

5.1.2. Finanšu piedāvājuma forma (pielikums Nr.2);

5.1.3. Līguma projekts (pielikums Nr.3); 

5.1.4. Informācija par būvdarbu vadītājiem (pielikums Nr.4);

5.1.5. Atbildīgā būvdarbu vadītāja noslogotības raksturojums (pielikums Nr.5);

5.1.6. Darba izpildes kalendārā grafika forma (pielikums Nr.6);

5.1.7. Informācija par īstenotajiem būvdarbu līgumiem (pielikums Nr.7);

5.1.8. Darbu apjomi (pielikums Nr.8);

5.1.9. Tehniskais projekts (pielikums Nr.9). 

5.2. Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.

Pielikums Nr.1

	PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ


	 
	

	Sabiedrības nosaukums
	reģistrācijas numurs


	kuras vārdā saskaņā ar
	
	rīkojas

	
	pārstāvības pamats 
	Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds


ar šo piesakās piedalīties iepirkumā „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, iepirkuma ID Nr. NND/2011/4/ERAF.
Apliecinām, ka:

· esam iepazinušies un pilnībā piekrītam konkursa nolikuma un līguma projekta prasībām;

· apliecinām, ka iesniegtais piedāvājums ir derīgs un netiks atsaukts vai mainīts 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas;

· uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi un tas ir reģistrēts, licencēts un sertificēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

· pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai būvdarbu veikšanai un pabeigšanai objektā; 

· visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskā adrese:
	

	Bankas rekvizīti:
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	Faksa numurs:
	

	E-pasta adrese:
	


Pielikums Nr.2

Pretendenta finanšu piedāvājums

2011.gada ____.______

Nīcas novada domei
Bārtas ielā 6, Nīcā, 

Nīcas pagastā, Nīcas novadā

Mēs piedāvājam veikt konkursā „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, iepirkumam ID Nr. NND/2011/4/ERAF un tehniskajā projektā minētos darbus, saskaņā ar konkursa nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā. 

Piedāvājam veikt „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumus” par līgumcenu LVL ______ * un PVN 22% LVL ________, kopā LVL ________ .

* cena, kas tiek vērtēta.

Apņemamies konkursā minētos darbus veikt 140 (simtu četrdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas datuma un būvobjekta nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 16. septembrim.
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvlaukumu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas iegādāties un piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līgumcenu. Tāpēc līgumcenu un darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

Apliecinām, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā darba veikšanai.

Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 

Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai, tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Pielikumā: 


1) Koptāme, kopsavilkumi un lokālās tāmes; 

2) Darba izpildes kalendārais grafiks;

3) Tehniskās specifikācijas.

	Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


Pielikums Nr.3

Līguma projekts

LĪGUMS Nr. 2011/4/ERAF

	Liepājā
	2011.gada ____________________


Nīcas novada dome, tā priekšsēdētāja Agra Petermaņa personā, kurš rīkojas uz likuma “Par pašvaldībām” un Nīcas novada domes nolikuma pamata, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), un … (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu būvniecības līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. TERMINI

1.1. Termini, kas Līgumā ir lietoti ar lielo sākuma burtu, Līgumā ir lietoti šādā nozīmē:

Būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija, kurš apzīmēts Projekta dokumentācijā.

Būvlaukums – atbilstoši Projekta dokumentācijai dabā nosprausta teritorija, arī iela, kurā notiek Darbs.

Darbs – visi būvdarbi, kas jāveic Izpildītājam, lai saskaņā ar apstiprināto Projekta dokumentāciju uzceltu, rekonstruētu un nodotu ekspluatācijā Būvi. Darbā arī ietilpst darbi, kas nav minēti Projekta dokumentācijā vai Līguma pielikumos, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai izpildītu Projekta dokumentācijā minēto un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu bez papildus darbu veikšanas, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi. Darbā ietilpst materiālu, iekārtu piegādāšana, uzstādīšana, iebūve testēšana, ieregulēšana un palaišana, kā arī citu darbu un pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus, kā arī lai nodrošinātu to, ka Izpildītāja apakšuzņēmēji izpilda savus pienākumus.

Līgums – šis līgums un visi tā pielikumi.

Projekta dokumentācija – Tehniskais projekts.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs apmaksā, un Izpildītājs apņemas veikt „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumus”, saskaņā ar šo līgumu un šī līguma pielikumiem, atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk tekstā – Darbs).

2.2. Pasūtītājs ir veicis iepirkumu „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (iepirkuma ID Nr. NND/2011/4/ERAF) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta prasībām.
2.3. Šim Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:

2.3.1. Izpildītāja iesniegtā finanšu piedāvājuma kopija.

2.3.2. Darba izpildes kalendārais grafiks 

2.4. Par līguma pielikumu un tā neatņemamu sastāvdaļu uzskatāms arī Tehniskais projekts.
2.5. Ja rodas nepieciešamība veikt tādus darbus, kurus sevī neietver šajā līgumā noteiktais Darbs, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Puses apliecina savu nolūku un gatavību pielikt maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības.

3.2. Ja vien Līgumā nav tieši paredzēts, slēdzot Līgumu, visi iepriekšējie rakstiski noslēgtie līgumi un vienošanās starp Pusēm par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku. Mutiskās vienošanās zaudē spēku pilnībā.

3.3. Puses apliecina, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju. 

3.4. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi līguma priekšmeta izpildes nosacījumi ir skaidri, saprotami un izpildāmi, līguma noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

4. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI

4.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, un lai izpildītu Darbu un nodotu Būvi Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu.

4.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvlaukumu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Darba izpildi un samaksas noteikšanu par Darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, Būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Darba izpildi – Līgumcenu. Tāpēc Līgumcenu un Darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie Darba izpildes apstākļi.

4.3. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.

4.4. Izpildītājs apliecina, ka Darbu nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai.

5. LĪGUMA TERMIŅŠ

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.

5.2. Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam visus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši 01.04.1997. izdotajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
5.3. Pasūtītājs apņemas nodot Būvlaukumu Izpildītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu pirms Darba uzsākšanas. Ja izpildītājs neparaksta Būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas aktu, tad pasūtītājs sastāda attiecīgu aktu un tiek uzskatīts, ka Izpildītājs Būvlaukumu ir pieņēmis. 
5.4. Izpildītājs apņemas uzsākt Darbu ne vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas pēc Būvlaukuma pieņemšanas.
5.5. Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma 2.daļā minēto Darbu 140 (simtu četrdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas datuma un Būvlaukuma nodošanas. Izpildītājs veic Darbu saskaņā ar pievienoto kalendāro grafiku, pēc Darba pabeigšanas nododot Būvi Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu.

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

A. Līguma summa

6.1. Izpildītājam maksājamā līguma cena ir LVL … (summa vārdiem) un PVN 22% LVL … (summa vārdiem), kopā līguma summa LVL ____________ (summa vārdiem).

6.2. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Projekta dokumentāciju, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ar Pasūtītāja parakstītiem darbu nodošanas – pieņemšanas aktiem.

6.3. Izpildītājs ikmēneša (starpmaksājuma) Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus iesniedz saskaņošanai Būvuzraugam līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam vai nākamajai darba dienai, ja mēneša 5. (piektais) datums ir brīvdiena.

6.4. Izpildītājs ikmēneša (starpmaksājuma) Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus, kas ir saskaņoti ar Būvuzraugu, iesniedz Pasūtītājam līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam vai nākamajai darba dienai, ja mēneša 10.(desmitais) datums ir brīvdiena.

B. Maksājumu kārtība
6.5. Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā latos (LVL) 35 (trīsdesmit piecu) dienu laikā pēc abpusējas ikmēneša Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. Maksājumos tiek ietverts PVN.

6.6. Ja Izpildītājs līdz 6.4.punktā minētam datumam neiesniedz Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, tad ikmēneša maksājums tiek veikts 65 (sešdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

6.7. Veicot maksājumus no konta, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitīšanas diena.

6.8. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī izpildītu Darbu pēc faktiski paveiktā Darba apjoma, kuru akceptējis Pasūtītājs.

C. Izmaksu izmaiņas

6.9. Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Izpildītājam rodas nepietiekamas informētības, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, gadījumā, netiek ņemti vērā.

6.10. Vienīgi Izpildītājs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu sadārdzinājumu Darba veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu.

D. Norēķini

6.11. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju par iepriekšējā periodā izpildīto Darbu. Norēķini tiek veikti tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir pieņēmis no Izpildītāja iepriekšējā periodā izpildīto Darbu ar nodošanas - pieņemšanas aktu. Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu un 5 (piecu) darba dienu laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Izpildītājam. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto darbu pieņemšanu, veiktie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem. Ja darbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst šī līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu, bet 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus un saskaņot jaunu termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. 

6.12. Attiecīgā Darba izpildījuma pieņemšana ar nodošanas - pieņemšanas aktu ir pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.

6.13. Maksājumi par izpildīto Darbu notiek līdz samaksa par izpildīto Darbu sasniedz 80% (astoņdesmit procenti), apmēru no Līguma summas.

6.14. Pēc Darba izpildes un Būves nodošanas Pasūtītājam par izpildīto Darbu Izpildītājam apmaksā 15% (piecpadsmit procenti) no Līguma summas 35 (trīsdesmit piecu) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

6.15. Pēc Līguma 8.2.punktā minētā dokumenta iesniegšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušos 5% (pieci procenti) no Līguma summas 35 (trīsdesmit piecu) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

E. Rēķini

6.16. Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam.

6.17. Uz visiem rēķiniem ir jāuzrāda:

6.17.1. Pasūtītāja nosaukums: „Nīcas novada dome”;

6.17.2. teksts: „Projekta „...” (Vienošanās Nr. ...) ietvaros”

6.17.3. šī Līguma numurs;

6.17.4. rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.nodaļas 8.panta 51 daļas prasībām;

6.17.5. vai tas ir ikmēneša rēķins vai gala rēķins;

6.17.6. Darba pieņemšanas – nodošanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

6.18. Kopā ar ikmēneša maksājumu rēķiniem un gala rēķinu jāiesniedz izpildītā Darba pieņemšanas – nodošanas akti. Šos aktus iesniedz gan rakstiskā formā, gan elektroniski Pasūtītājam un būvuzraugam.

6.19. Katrā izpildītā Darba aktā ir jāuzrāda:

6.19.1. atskaites periods;

6.19.2.  teksts: “Projekta „...” (Vienošanās Nr. ...) ietvaros”

6.19.3. šī Līguma numurs;

6.19.4. Darba apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) par atskaites periodu, pamatojoties uz Tehniskā projekta rasējumiem, darbu apjomiem un/vai kopīgām pārbaudēm.

6.20. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Būvlaukumā, tad tās jāveic kopīgi Izpildītājam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veiktā Darba apjoma noskaidrošanā Būvlaukumā nav uzskatāma par Darba apjomu atzīšanu.

6.21. Aprēķina rasējumos vai citā uzmērīšanas dokumentācijā jābūt tieši saskatāmām visām mērvienībām, kuras nepieciešamas rēķina pārbaudei.

6.22. Par pilnīgi pabeigta Darba daļu Izpildītājam jāiesniedz galīgie daudzumu aprēķini, pamatojoties uz kopīgām pārbaudēm.
7. SAPULCES

7.1. Pēc vienas no Puses pieprasījuma tiek noturētas sapulces, kurās piedalās Izpildītāja pārstāvis, un Pasūtītāja pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs. Sapulcēs tiek risināti ar Darba izpildi saistītie ikdienas jautājumi.

7.2. Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis un 2 (divu) darba dienu laikā izsūta visām sapulcē klāt bijušajām personām.
7.3. Pasūtītājam ir tiesības gan pirms, gan pēc sasauktās sapulces prasīt visiem sapulces dalībniekiem 2 (divu) darba dienu laikā atsūtīt Pasūtītājam elektroniski risināmos jautājumus, priekšlikumus, viedokli. 

7.4. Protokoli tiek sastādīti un parakstīti 4 (četros) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, viens pie būvuzrauga un viens pie autoruzrauga. Protokolus paraksta Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, būvuzraugs un pārējās personas, kas piedalījās sapulcē. Jebkurš no sapulces dalībniekiem, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes 2 dienu laikā pēc līguma 7.2. punktā noteiktā.
8. Līguma saistību izpildes nodrošinājumi un apdrošināšana

8.1. Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājums:
8.1.1. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu izpildes un Būves pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, jāiesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājuma apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības līgums, polise vai cits dokuments, uz kura pamata Pasūtītājs var vērsties pie kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības ar prasību izmaksāt Pasūtītājam naudas summu, kas nepieciešama būvniecības darbu defektu novēršanai, ja Izpildītājs nepamatoti atteicies veikt būvniecības darbu defektu novēršanu.

8.1.2. Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājumam jābūt 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas un jābūt spēkā 5 (piecus) gadus pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

8.2. Visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu, sedz Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

8.3. Profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana.

8.3.1. Izpildītājam, pirms Līgumā noteiktā Darba uzsākšanas par saviem līdzekļiem jāveic savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un apdrošināšana pret ar Līguma izpildi saistītiem materiāliem zaudējumiem un bojājumiem līdz Līgumā noteiktā Darba izpildes beigām, lai nodrošinātu zaudējumu atlīdzību, kādi var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības vai to seku rezultātā Darba izpildes laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi apakšuzņēmēji.

8.3.2. Civiltiesiskā atbildības apdrošināšana ir jāsastāda uz visu Darba izpildes laiku.

8.3.3. Minimālais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits ir 10% (desmit procenti) no Līguma summas LVL ___________ (summa vārdiem) apmērā.

8.3.4. Būvniecības visu risku materiālā apdrošināšana Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Apdrošināšanas gadījumā atlīdzību jāsaņem Izpildītājam.

8.3.5. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.
9. BŪVLAUKUMS 

A. Reklāma

9.1. Reklāma Būvlaukumā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
9.2. Izpildītājam jānodrošina Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošana atbilstoši 2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība” un 2009.gada vadlīnijām „Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”:

9.2.1. Uzsākot būvniecību un visu būvniecības laiku Izpildītājam objektā jānodrošina informatīvais stends;

9.2.2. Pirms Būves nodošanas ekspluatācijā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam informatīvo plāksni;

9.2.3. Informatīvais stends un plāksne pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

B. Būvlaukuma komunikācijas

9.3. Visu pasākumu veikšana būvniecības nodrošināšanai gruntsgabala un ēkas robežās ir Izpildītāja pienākums.

9.4. Izpildītājs komunikāciju lietošanu apmaksā patstāvīgi saskaņā ar skaitītāju rādītājiem un saņemtiem rēķiniem.

9.5. Izpildītājam ir pašam jāpieprasa pieslēgt viņam nepieciešamās komunikācijas un jāpārņem ar to saistītās izmaksas.

9.6. Izpildītājam Būvlaukumu visu būvniecības laiku jānorobežo ar vieglas konstrukcijas pagaidu žogu, ja tas atbilstoši veicamā Darba specifikai un tehniski ir iespējams.
C. Būvlaukuma drošība un kārtība

9.7. Visā Darba laikā līdz Būves nodošanai ekspluatācijā Izpildītājam jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos paredzētie Darba drošības, aizsardzības un kārtības pasākumi Būvlaukumā, t.sk. laikā, kad būvdarbi netiek veikti.

9.8. Būvlaukumu un Būves apsardzei nepieciešamos pasākumus jāveic visu būvniecības laiku arī tad, kad Darbs netiek veikts. Izpildītājam pašam vai, izmantojot cita pakalpojumus, jāveic visi viņam pakļautie pasākumi, lai Būvlaukumā nodrošinātu apsardzi un ugunsdrošības prasības.

9.9. Izpildītājam nepieciešams uzraudzīt un apsargāt celtniecības namiņus, darba iekārtas, darba drēbes u.c., iekārtojuma vērtības, piegādes un izpildīšanas darbus, arī laikā, kad Darbi netiek veikti. Nosacījums ir spēkā arī tad, ja Izpildītājs ir nolīdzis īpašu apsardzes dienestu.

9.10. Izpildītājam veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatību ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus un veicot satiksmes ierobežošanu. Iepriekš minēto darbu veikšanas laiki jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

9.11. Ja, veicot zemes darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Izpildītājam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Izpildītājam uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam vai arī uz pašu atbildību. Izmaksas par bīstamības likvidēšanu sedz Pasūtītājs.

9.12. Izpildītājam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Būvlaukumā vai ar to saistītā vietā, kur Izpildītājs veic Darbu.

9.13. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Izpildītājam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos. 

9.14. Izpildītājam jāseko, lai viņa transports ārpus darbu zonas atbilstu visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, slodžu un apjomu ierobežojumiem. Izpildītājam nekavējoties jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, Būvlaukumā vai ārpus tā.

9.15. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam, Pasūtītājam un jebkurām trešajām personām šo pasākumu neizpildīšanas gadījumā un darba drošības tehniskas neievērošanas gadījumā.

D. Izpildītāja pienākumi Būvlaukumā

9.16. Izpildītājs līdz Darba uzsākšanai atbilstoši vietējiem apstākļiem, kā arī valsts un pašvaldību institūciju priekšrakstu prasībām izstrādā Būvlaukuma iekārtojuma plānu un darbu veikšanas projektu, kuru saskaņo ar  būvuzraugu un apstiprina Pasūtītājs. Atļaujas iespējamajai satiksmei uz Būvlaukumu un no Būvlaukuma materiālu pievešanai un aizvešanai Izpildītājam ir jāsaņem no attiecīgajām valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir nepieciešams.

9.17. Ja nepieciešams, Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas Darba uzsākšanai nosprauž galvenās būvasis un augstumus, un uzrāda būvuzraugam.

9.18. Izpildītājs ir atbildīgs par trešo personu saskaņojumiem ar pakalpojumu sniedzējiem un saimnieciskās darbības veicējiem par iebrauktuvēm.

9.19. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš saskaņot ar trešajām personām tāda Darba veikšanu, kura laikā ir iespējami traucējumi saimnieciskai darbībai.

9.20. Izpildītājam pastāvīgi jāatbrīvo Būvlaukums no būvatkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas. Koki un pārējie augi iekārtojuma laukuma rajonā jāsargā no bojājumiem. 

9.21. Visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, un svešu zemesgabalu izmantošanas atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. pasākumiem, jāsedz Izpildītājam, ja tas būs nepieciešams.

9.22. Nododot Būvi Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Izpildītājam ir jānodrošina, ka Būvlaukums ir pilnībā attīrīts no būvatkritumiem.

9.23. Izpildītājam būvdarbu laikā jānodrošina īpašniekiem un operatīvajam transportam piekļūšanu zemesgabaliem.

9.24. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic teritorijas un ēkas papildus apsekošana, lai novērtētu būvdarbu veikšanas secību, izmantojamos mehānismus un tehnoloģijas. Tāpat jāapseko un jāizvērtē inženiertīklu izbūves secība. Renovācijas darbi jāveic īpaši rūpīgi, saudzīgi izsverot visus iespējamos izmaiņu risinājumus.

10. BŪVDARBI

A. Preces un materiāli

10.1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem, nelietotiem, ja vien Līgumā nav paredzēts savādāk, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

10.2. Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu Liepājas pilsētas robežās. Par atgūto materiālu piegādi atsevišķa samaksa netiek veikta. Ja Pasūtītājs nepieprasa iepriekš minētos materiālus, Izpildītājs tos nogādā uz savu atbērtni vai uz utilizāciju, par kuru izmaksas sedz Izpildītājs.

B. Ziņojums

10.3. Izpildītājam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz rakstisks ziņojums, kurā skaidri un precīzi jābūt atspoguļotām visām aktivitātēm, kas saistītas ar darbu gaitu objektā.

10.4. Ziņojumā jāietver:

10.4.1. informācija par esošo situāciju objektā, tuvākajā nākotnē plānoto un iepriekš noteikto darbu izpildi,

10.4.2. ieteicamās korekcijas, kas nepieciešamas, lai izlabotu vai samazinātu esošās vai potenciālās problēmas un iespējamos Darba procesa kavējumus un izmaksas,

10.4.3. informācija par iespējamajām izmaiņām,

10.4.4. Darba izpildes kalendārais laika un izmaksu grafiks, kurā parādās darbu izpildes apjomi uz iesniegšanas dienu, kā arī jānorāda veicamie pasākumi, lai darbus paveiktu laikā,

10.5. Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam, iesniegt Ziņojuma sastāvā izveidotu kalendāro grafiku uz Pasūtītāja sagatavotiem ēkas telpu plāniem.

10.6. Pasūtītājs var noteikt citu ziņojuma saturu par to laicīgi informējot Izpildītāju.

10.7. Ziņojumu paraksta Izpildītāja pārstāvis un iesniedz Pasūtītājam.

C. Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

10.8. Izpildītājam jāsagatavo un jāīsteno satiksmes organizēšanas plāns. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu.

10.9. Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, signālugunīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

D. Darba vadība un uzraudzība

10.10. Pasūtītājs Darba izpildes pārraudzībai ieceļ pārstāvi, kas norādīts Līguma 17.1.punktā. Pasūtītāja pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteiktā Darba izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.

10.11. Pasūtītājs būvuzraudzībai Būvobjektā nodrošina būvuzraugu, kas veic būvuzraudzību atbilstoši 2004.gada 10.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par Latvijas būvnormatību LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” un Būvuzraudzības līgumam. 

10.12. Izpildītājs, uzsākot Darbu, ieceļ līdz būvniecības darbu beigām Izpildītāja pārstāvi, atbildīgo personu – sertificētu būvdarbu vadītāju, kas norādīts Līguma 17.2.punktā. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

10.13. Izpildītāja rīcībā ir jābūt visiem nepieciešamajiem sertificētiem speciālistiem, un Izpildītājam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

10.14. Piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem ir jābūt pieejamiem konkursa rezultātā noslēdzamā būvdarbu līguma izpildei, tajā skaitā, pretendentam jānodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtne objektā būvdarbu norises laikā 5 (piecas) darba dienas nedēļā, katru no šīm darba dienām objektā pavadot vismaz 2 (divas) stundas.

10.15. Izpildītājam ir jākoordinē veicamais Darbs.

E. Darba izpildes termiņi

10.16. Visi Darba termiņi ir noteikti Līguma 5.daļā un Darba izpildes kalendārajā grafikā. 

10.17. Izpildītāja pienākums ir uzsākt un pabeigt Darbu Līgumā noteiktajā termiņā.

10.18. Izpildītājam laikus jāinformē Pasūtītājs par visiem apstākļiem, kas var kavēt Darba izpildes termiņu.

10.19. Ja Darba izpildes gaitā ir nepieciešamas līguma termiņa izmaiņas, tad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pamatojumu termiņa pagarinājumam, kurā iekļauj Darba izpildes termiņa kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, izmainītu Darba izpildes kalendāro grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju.

F. Darba izpildes dokumentācija

10.20. Izpildītājam būvdarbu norise ir jāatspoguļo, aizpildot būvdarbu žurnālu latviešu valodā. Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozīmīgi Darba izpildē un norēķinos.

10.21. Ja nepieciešams, Izpildītājs izstrādā izvērstus projekta dokumentācijas risinājumus (mezglu, detaļu risinājumi),saskaņo tos ar projekta autoru un iesniedz Pasūtītājam.

10.22. Izpildes pamatā drīkst būt dokumentācija, kuru Pasūtītājs atzīmējis kā nodotu izpildei. Pasūtītāja akcepts neierobežo Izpildītāja atbildību un garantijas. Gadījumā, ja ir nepieciešamas kādas atkāpes no Projekta dokumentācijā noteiktā, tad tās ir veicamas tikai ar Pasūtītāja rakstisku akceptu un dokumentējamas Pušu pārstāvjiem tās parakstot.

G. Apakšuzņēmēji

10.23. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju iepirkumā, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis Pasūtītāju drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

10.24. Pirms piekrišanas izteikšanas apakšuzņēmēja maiņai Pasūtītājs, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta nosacījumus, papildus pārliecinās par iesaistāmā apakšuzņēmēja atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas prasībām un apakšuzņēmēja maiņai nepiekrīt, ja tas šīm prasībām neatbilst.

10.25. Izpildītājs drīkst nodot Darba daļu tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai, kā arī viņi ir izpildījuši likumos noteiktos pienākumus par nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem. 

10.26. Apakšuzņēmēju maiņas gadījumā, pirms nodomātās Darba daļas uzticēšanas apakšuzņēmējam, Izpildītājam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam Darba veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese.  Jebkurā gadījumā, kad Izpildītājs Darba veikšanai piesaista apakšuzņēmēju, tad vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto. Izpildītājs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.

10.27. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk.

10.28. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu apakšuzņēmēja nomaiņu.

10.29. Ja ir paredzams, ka Darba daļas izpildes aizkavēšanās vai pārtraukšana radīs sekas Līguma izpildei, tad Izpildītājam par to nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Ja viņš neveic šo paziņojumu, tad viņam jāatlīdzina Pasūtītājam radušies zaudējumi.

10.30. Jebkurā gadījumā Izpildītāja pienākums ir izpildīt Darbu Līgumā noteiktos termiņos. Ja Darbs tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājam ir jākompensē Pasūtītājam radītie zaudējumi.

10.31. Izpildītājam ir jādod iespējas Pasūtītājam Darba izpildes laikā veikt izpildītā Darba vai tā daļu kontrolpārbaudes.

10.32. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darba apjomu izpildi, kvalitāti un finanšu izlietošanu. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību.

H. Kvalitātes un pārbaudes

10.33. Darba kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka šis Līgums, Būvniecības likums, būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti.
10.34. Visas, izņemot šī Līguma 10.36 punktā minētās, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam uz sava rēķina.

10.35. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti vai neatbilstības netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

10.36. Pasūtītājs uz sava rēķina var veikt papildu Darba un materiālu kvalitātes pārbaudes.

10.37. Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu līguma Darba izpildes termiņa pagarināšanai.

10.38. Ja pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, kas pārsniedz standartos noteiktās robežas un Pasūtītāja ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu vai neatbilstību novērst, izpildītājs samaksā Pasūtītājam noteiktos zaudējumus atbilstoši Būves vērtības vai ilgmūžības samazinājumam, nepārsniedzot jaunas Būves vērtību, vai Būvei tiek noteikts pagarināts garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas atjaunošanas pilnu vērtību.

11. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

11.1. Darbu var nepieņemt, ja tas ir nepilnīgi pabeigts vai atklāti būtiski trūkumi. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājam pēc Darba pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darba pabeigšanu Pasūtītājam. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos trūkumus, kā arī vēlāk konstatētos trūkumus.

11.2. Izpildītāja pienākums ir sagatavot Būvi nodošanai ekspluatācijā.

11.3. Izpildītāja pienākums ir iegūt visus nepieciešamos atzinumus Būves nodošanai ekspluatācijā atbilstoši projekta dokumentācijai un iesniegt tos Pasūtītājam.

11.4. Izpildītājam, pirms nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, jāiesniedz Pasūtītājam objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamie dokumenti, izsniegtās Darba izpildes atļaujas, atzinumi, pieņemšanas apliecības, slēpto darbu akti, materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti, pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu darbības apraksti, pases, ražotāju izsniegtie dokumenti, inventarizācijas lieta un tml.

11.5. Izpildītājam pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības aprakstus un vadības instrukcijas jāiesniedz latviešu valodā.

11.6. Līdz būves nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīdim Izpildītājs nodrošina veiktā Darba uzturēšanu un saglabāšanu.

11.7. Pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas  un visu normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciešami būves nodošanai ekspluatācijā, saņemšanas no Izpildītāja, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz dokumentus būves nodošanai ekspluatācijā Liepājas pilsētas Būvvaldē.

11.8. Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms, kad ir saņemts Liepājas pilsētas Būvvaldes apstiprināts akts par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar 13.04.2004.izdotiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
12. GARANTIJAS

12.1. Izpildītājs garantē veiktā Darba, materiālu un iekārtu kvalitāti 5 (piecu) gadu pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas Nīcas novada Būvvaldē.

12.2. Izpildītājam jānodrošina 12.1.punktā minētā termiņā bezmaksas garantijas apkalpošana jebkurām ierīcēm, iekārtām, kas līguma ietvaros tiks uzstādītas būvobjektā un kurām saskaņā ar to ražotāja vai piegādātāja noteikumiem nepieciešama apkalpošana kādā noteiktā apjomā garantijas saglabāšanai, piemēram, apsekošana, pārbaudes, mērījumi vai tml.

12.3. Gadījumos, kad ražotājs iekārtām dod īsāku garantijas termiņu, Izpildītājam pret Pasūtītāju jānodrošina 12.1.punktā minētais pilnais garantijas termiņš.

12.4. Garantijas laiks stājas spēkā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas Nīcas novada Būvvaldē.
12.5. Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvus materiālus un izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā, tad Izpildītājam bez maksas tie jānovērš.

12.6. Garantijas termiņā konstatēto defektu novēršanas termiņu nosaka Pasūtītājs. Defektu novēršanas termiņam jābūt pamatotam.

12.7. Ja Puses nevar vienoties par defekta esamību, tad tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs.

12.8. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus un būvdarbu izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.

12.9. Ja Izpildītājs atsakās segt Pasūtītājam garantijas laika remontdarbu izmaksas, tad Pasūtītājam ir tiesības vērsties tiesā par zaudējumu piedziņu.
13. PUŠU ATBILDĪBA

A. Līgumsodi

13.1. Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 5.5. punktā noteikto Darba izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavētu dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu. Tālākie norēķini starp Izpildītāju un Maksātāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

13.2. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu) apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavētu  dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu.

13.3. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Ziņojumu šajā līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 300,00 (trīs simti lati un 00 santīmi) apmērā par katru gadījumu, saskaņā ar iesniegto rēķinu. Tālākie norēķini tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

13.4. Ja Izpildītāja pārstāvis neierodas uz sapulci, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 50 (piecdesmit lati un 00 santīmi) apmērā par katru gadījumu, saskaņā ar iesniegto rēķinu. Tālākie norēķini tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

13.5. Ja Pasūtītāja pārstāvis neierodas uz sapulci, tad Pasūtītājs maksā Izpildītam līgumsodu LVL 50 (piecdesmit lati un 00 santīmi) apmērā par katru gadījumu, saskaņā ar iesniegto rēķinu.

13.6. Izpildītājs par līguma 5.4.punktā noteiktā termiņa kavējumu maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu ) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavētu dienu.

13.7. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs neievēro līguma 10.13.punktā minēto pienākumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no kopējās Līguma summas par katru gadījumu. Tālākie norēķini tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

13.8. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs neievēro līguma 10.23, 10.24 punktos noteikto procedūru, Izpildītājs maksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur līgumsodu LVL 300,00 (trīs simti lati un 00 santīmi apmērā par katru gadījumu. Tālākie norēķini tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

13.9. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

13.10. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs iesniedz rēķinu Izpildītājam.

13.11. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas un Līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam izmaksājamajām summām, par to informējot Izpildītāju. 
B. Zaudējumi

13.12. Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

13.13. Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.

C. Bojājumu un bojāejas risks

13.14. Izpildītājam pirms Darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par Būvlaukumā un uz tā izbūvēto komunikāciju, konstrukciju drošību. Izpildītājam jāpārliecinās, vai viņš var veikt Darbu bez draudiem, ka komunikācijās un konstrukcijās varētu rasties bojājumi un/vai defekti  Izpildītājam ir jāpieņem un jāpārņem iepriekš izbūvētas un pasūtītas būves daļas, iekārtas u.c., ko viņa rīcībā nodod Pasūtītājs. Pēc pārņemšanas bojājumu un bojāejas risks pāriet Izpildītāja ziņā. Iespējamie iebildumi pirms Darba uzsākšanas rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Vēlākas iebildes netiek ņemtas vērā.

D. Defekti

13.15. Par garantijas laikā konstatētajiem defektiem tiek sastādīts abu Pušu parakstīts defekta akts. Izpildītājs defektus novērš saskaņā ar līguma 12. nodaļas nosacījumiem.

13.16. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līguma noteiktā garantijas laikā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

13.17. Ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darba veikšana sakarā ar Izpildītāja un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem, Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam.

13.18. Autoruzraudzība un būvuzraudzība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par izpildītā Darba kvalitāti, atbilstību projektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13.19. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir nepārvarama vara.

14. LĪGUMA IZBEIGŠANA

14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 1 (vienu) mēnesi iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

14.1.1. ja Izpildītājs atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darba pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

14.1.2. ja Izpildītājs Darba izpildes gaitā atkārtoti neievēro Projekta dokumentāciju un tā izmaiņu prasības, izmanto nesertificētus, neatbilstošus, vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbu veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences, darba atļaujas;

14.1.3. ja Izpildītājs nav uzsācis Darbu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 5.3.punktā minētās Būves nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu;

14.1.4. ja Izpildītājs kavē Līguma 5.2.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu vairāk kā 10 (desmit) dienas;

14.1.5. ja Izpildītājs nokavē Līguma izpildi vairāk kā 20 (divdesmit) kalendāra dienas;

14.1.6. ja pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai Izpildītājs nespēj turpmāk pildīt līgumu;

14.1.7. ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus.

14.2. Puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas.

14.3. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 14.3.punktā paredzētajā kārtībā, tad Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā mēneša termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos savstarpēji saskaņotos maksājumus.

14.4. Ja Pasūtītājs 1 (viena) mēneša laikā no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas veic Izpildītājam visu kavēto maksājumu un līgumsodu samaksu, tad Izpildītājam ir pienākums veikt Līgumā paredzēto Darbu, pagarinot Būves nodošanas termiņu par tik dienu skaitu, par cik bija apturēta Darba izpilde.

14.5. Puses vienojas, ka Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt līguma izpildi uz laiku, par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informējot Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta.

15. KONFIDENCIALITĀTE

15.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

15.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tām šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

15.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

15.4. Līguma 15.daļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

16. NEPĀRVARAMA VARA

16.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

16.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

16.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

17. PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

17.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir projektu vadītājs … .

17.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: … .

17.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē visas Puses par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

17.4. Līguma 17.daļā norādītais Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs pieņemt no Izpildītāja un parakstīt būvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Pasūtītāja piekrišana, saskaņojums, sapulču protokolus, izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus. Pieņemt no Izpildītāja būvatļaujas izsniegšanai nepieciešamos dokumentus, Darba nodošanas-pieņemšanas aktus un rēķinus, organizēt un piedalīties Pušu rīkotajās sapulcēs, pieprasīt un norādīt Darba izpildes gaitā atgūto materiālu piegādes vietu, piedalīties un sniegt iebildumus mērījumu procesos.

17.5. Līguma 17.daļā minētais Izpildītāja pārstāvis ir tiesīgs parakstīt būvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

18. STRĪDI

Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

19. DAŽĀDI NOTEIKUMI

Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamo Darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

20. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

20.1. Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

20.2. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

20.3. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. 

20.4. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

20.5. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

21. REKVIZĪTI

7.1.1. Pasūtītājs:

Nīcas novada dome,

reģ. Nr. 90000031531

Bārtas iela 6,Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473

Bankas rekvizīti:

Valsts kase

kods: TRELLV22

     Norēķinu konts: LV77TREL9802283015000
7.1.2. Izpildītājs:

            _________________

            _________________

20.
Līgumslēdzējpušu paraksti

Pasūtītājs: ___________________                     Izpildītājs: ___________________

                            /A.Petermanis/                                                       /________ /
Pielikums Nr.4

Informācija par BŪVDARBU VADĪTĀJIEM

	Pienākumi līguma izpildē*
	Speciālista vārds, uzvārds
	Kvalifikācija
	Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš)
	Persona, kuru pārstāv **
	Līgumattiecību pamats ***

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	Speciālo būvdarbu vadītāji:
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Atbildīgais par darba drošību
	
	
	
	
	


* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos būvdarbu vadītājus, nodrošinot visas normatīvo aktos noteiktās prasības (Būvniecības likuma 10.pants)

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir 

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

C apakšuzņēmēja - komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

D apakšuzņēmējs persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv

A darba līgums

B uzņēmuma līgums

C cits (norādīt, kāds)

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	


2011.gada ____.______

Pielikums Nr.5

Atbildīgā būvdarbu vadītāja noslogotības raksturojums

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	

	
	Vārds uzvārds
	Sertifikāta numurs

	Objekti, kuros atbildīgais būvdarbu vadītājs ir noslogots kā būvdarbu vadītājs vai atbildīgais būvdarbu vadītājs

laika posmā no 2011.gada 1.maija līdz 2011.gada 16.septembrim.

	Pasūtītājs
	Objekts
	Plānotais objekta nodošanas ekspluatācijā laiks

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ar šo apliecinu, ka šajā dokumentā ir uzskaitīti visi objekti, kuros laika posmā no 2011.gada 1maija līdz 2011.gada 16.septembrim man ir jāveic būvdarbu vadītāja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumi.

Apliecinu, ka gadījumā, ja šī konkursa rezultātā būvdarbu līgums tiktu piešķirts ____________________ (pārstāvētā pretendenta nosaukums), apņemos pildīt atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus objektā atbilstoši līguma noteikumiem.

	Nominētā atbildīgā būvdarbu vadītāja paraksts:
	

	vārds, uzvārds 
	


2011.gada ____.______

Pielikuma Nr.6

Darba izpildes kalendārā grafika forma

	
	Pasūtītājs: 
	Nīcas novada dome
	
	
	
	
	

	
	Izpildītājs:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objekts:
	Objekta nosaukums
	
	
	
	
	
	

	
	Adrese:  
	Objekta adrese
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kalendārais darbu izpildes grafiks
	
	

	
	
	
	
	

	N.p.k.
	Izmaksas
	Darbu nosaukums

(pēc darbu veida)
	Mēneši pēc būvobjekta nodošanas izpildītājam

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā
	        Ls
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Darbinieku skaits objektā (attiecīgajā darbu mēnesī)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sastādīja:
	
	
	
	
	


	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	


2011.gada ____.______

Pielikums Nr.7

Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā līdzīgo būvdarbu līgumu saraksts

	Nr.p.k.
	Pasūtītājs
	Līguma priekšmets
	Līguma summa
	Galvenie darbu veidi
	Darbu izpildes termiņš (nedēļās)
	Objekta nodošanas ekspluatācijā datums
	Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	


2011.gada ____.______
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