

Darbu apjomu kopsavilkums
Nīcas sporta laukuma būvniecība II kārtā, teritorijas daļa

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mēr vienī ba	Daudzums
	DAŽĀDI DARBI	N/A	
1	Objekta nospraušana	kpl.	1
2	Asfaltbetona seguma demontāža un transports uz atbērtni	m ²	632,00
3	Asfaltbetona seguma savienojumu vietu frēzēšana brauktuvei, vidēji 4 cm biezumā	m ²	92,00
4	Betona apmales demontāža un transports uz atbērtni	m	173,00
5	Liekās grunts norakšana un transports uz atbērtni	m ³	1036,15
6	Betona bruģa demontāža un atdošana pasūtītājam	m ²	748,00
7	Akmens bruģa demontāža/montāža	m ²	6,00
8	Augu zemes noņemšana, h= 10 cm un transports uz atbērtni	m ³	44,90
	AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS	N/A	
9	Akmens bruģakmens seguma būvniecība h=14-15cm biezumā	m ²	127,90
10	Smilts starpkārta, h=11cm	m ²	127,90
11	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32pn segas pamata nesošās kārtas būvniecība h=14 cm biezumā	m ³	20,59
12	Salizturīgās kārtas būvniecība h= 20 cm biezumā	m ³	29,42
	Ceļa seguma konstrukcija brauktuvei (ar asfaltbetona segumu):		
13	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 segas pamata kārtas būvniecība h=15 cm biezumā(pie betona apmalēm)	m ³	2,54
14	Salizturīgās kārtas būvniecība h= 30 cm biezumā (pie betona apmalēm)	m ³	5,07
	Ceļa seguma konstrukcija stāvlaukumam:		
15	Betona bruģakmens seguma būvniecība "Prizma" 200x100x80 vai ekvivalents, h=8cm biezumā (transporta slodze)	m ²	1621,60
16	Izlīdzinošās starpkārtas būvniecība h=3cm biezumā	m ²	1621,60
17	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32pn segas pamata nesošās kārtas būvniecība h=20cm biezumā	m ³	372,97
18	Salizturīgās kārtas būvniecība h= 20 cm biezumā	m ³	372,97
	Ceļa seguma konstrukcija ietvei :		
19	Betona bruģakmens seguma būvniecība "Prizma" 200x100x60 vai ekvivalents, h=6cm biezumā (gājēju slodze)	m ²	2,00
20	Pārbruģēšana ar esošo cementbetona bruģi/akmens bruģi	m ²	32,60
21	Izlīdzinošās starpkārtas būvniecība h=3cm biezumā	m ²	34,60
22	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32pn segas pamata nesošās kārtas būvniecība h=12cm biezumā	m ³	0,28
23	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32pn segas pamata nesošās kārtas būvniecība h=10-15 cm biezumā	m ³	4,69
24	Salizturīgās kārtas būvniecība h= 20 cm biezumā	m ³	0,46
	AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS	N/A	
25	Asfaltbetona dilumkārtas AC11 surf būvniecība h=4cm biezumā pamatbrauktuvei un savienojuma zonās ar esošo asfalta segumu	m ²	91,00
26	Asfaltbetona pamatkārtas AC16 base būvniecība h=4cm biezumā brauktuvei un gar brauktuves betona apmalēm	m ²	91,00
	SATIKSMES APRĪKOJUMS	N/A	
27	Betona apmaļu BR 100.30.15, t.s. šķembu pamata, izbūve	m	141,80
28	Betona apmaļu BR 100.22.15, t.s. šķembu pamata, izbūve	m	111,00

29	Betona ietves apmales BR100.20.8, t.s. šķembu pamata, izbūve	m	5,85
30	Esošās ceļa zīmes pārcelšana, t.sk. balsti	gb.	3
31	Ceļa zīmju un balstu demontāža	gb.	1
32	Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana roku darbā ar plastiskajiem materiāliem	m ²	0,2
	LABIEKĀRTOJUMS	N/A	
33	Augu zeme apsēta ar zāls sēklu, h= 10 cm	m ²	163,10
	KOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBA	N/A	
34	Esošo skataku vāku līmeņošana	gb.	9

Sastādīja:

A.Done
