
Rasējums Nosaukums Lapa

Satura rādītājs 1

Civiltiesiskā atbildības aprdrošināšana 2

Skaidrojošs apraksts 6

ELT-1 Vispārīgie rādītāji 8

ELT-2 Trases plāns, 9

ELT-3 Principshēma 10

ELT-4 Montāžas darb un materiālu specifikācija 11

ELT-5 Montāžas darb un materiālu specifikācija 12

ELT-6 Montāžas darb un materiālu specifikācija 13

ELT-7 Montāžas darb un materiālu specifikācija 14

ELT-8 Montāžas darb un materiālu specifikācija 15

ELT-9 Montāžas darb un materiālu specifikācija 16

ELT-10 Izolēta zibens uztvērēja skice 17

Pielikums Nr.1 18

Prožektora balsta tehniskās lapas 19

Dialux aprēķins 21

Sadaļas satura radītājs



Professional indemnity insurance policy

Policy number
Polises numurs

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise

ADB “Gjensidige”, Žalgirio g. 90, LT-09303, Viļņa, Lietuva

ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, Reģ. Nr. 40103595216
Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV-1039, Latvija

GJELV1223006

Apdrošinājuma ņēmējs KCE SIA, reģ. Nr. 41203037327
VENTSPILS IELA 106, KULDĪGA, LATVIJA
tel. +37000000000

Policyholder

Apdrošinātais
Saskaņā ar pielikumu Nr.1Insured

Apdrošināšanas periods 11.11.2020 00:00 - 10.11.2021 23:59Insurance period

11.11.2019 - 10.11.2020Retroaktīvais periods
Retroactive period

Insurance place LatvijaLīguma darbības teritorija

Apdrošināšanas veids Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana
Building specialists' professional indemnity insuranceInsurance policy type

Apdrošināšanas nosacījumi
Insurance conditions

Insurance objects

Apdrošināšanas objekts Apdrošinātā profesionālā civiltiesiskā atbildība par tā pieļautu kļūdu vai nolaidību, kuras rezultātā nodarīti
zaudējumi trešajai personai, veicot Apdrošināto profesionālo darbību.
The professional third party liability of the Insured for his/her mistakes or negligence, in the result of which losses were
caused to a third party while performing the Insured Professional Activities.

Insured professional activity Būvuzraudzība, Būvdarbu vadīšana, Būvekspertīze, Autoruzraudzība, Projektēšana.
Apdrošinātā profesionālā darbība

Description of project / performed works
-

Projekta / veicamo darbu apraksts

Apdrošināšanas noteikumi Vispārējie apdrošināšanas noteikumi Nr. V1.3
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr.7.4/3
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas speciālie noteikumi Nr.7.4/3-1 "Būvspeciālistu profesionālā
civiltiesiskā atbildība"

Insurance terms & conditions General Insurance Terms and Conditions No. V1.3
Professional indemnity insurance terms and conditions No.7.4/3
Special third party liability insurance regulations No. 7.4/3-1 "Building specialists' professional third party liability"

Liability limit, insurance premium, deductible
Atbildības limits, apdrošināšanas prēmija, pašrisks

150 000,00 EUR
Atbildības limits par
apdrošināšanas periodu kopā
Liability limit for the period in aggregate
Atbildības limits par vienu
apdrošināšanas gadījumu 150 000,00 EUR
Liability limit for each and every claim
Apdrošinātā paša risks 350,00 EUR

Par katru apdrošināšanas gadījumu
Deductible of the Insured For each and every claim

400,00 EUR (Četri simti euro 00 centi)Apdrošināšanas prēmija
Insurance premium 400,00 EUR (Four hundreds EUR 00 ct)

Prēmijas maksājumu grafiks
Premium payment schedule

Summa, EUR Samaksāt līdz Summa, EUR Samaksāt līdz
AmountDue dateAmount Due date

16.11.2020400,00

Ja polisē norādītā apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa netiek samaksāta polisē norādītajā termiņā un apmērā, tad apdrošināšanas līgums nav
stājies spēkā no tā noslēgšanas brīža. Atsevišķs paziņojums par to, ka apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā, apdrošinājuma ņēmējam nosūtīts
netiek.
In case Insurance Premium or first premium installment is not paid in due time and to the foreseen amount, Insurance Contract shall be invalid as of its conclusion
moment. No separate notice will be sent to the Policyholder on invalidity of the Contract.
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GJELV1223006
Policy number
Polises numurs

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise
Professional indemnity insurance policy

Special conditions
Īpašie nosacījumi

-

Information about risk
Riska informācija

Plānotais apgrozījums / līguma summa – 1200000 EUR.
Vai pēdējo 5 gadu laikā ir bijušas izvirzītas sūdzības/pretenzijas pret Apdrošinājuma ņēmēju vai Apdrošinātajiem? – Nē.
Polise visiem objektiem.
Objektu grupas: [1] [2] [3]. Elektrolīnijas, sakaru līnijas.

Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, es apliecinu, ka:
• visa manis sniegtā informācija, kas iekļauta šajā apdrošināšanas līgumā un tā pielikumos, ir patiesa un pilnīga;
• man ir izsniegti apdrošināšanas līguma noteikumi, ar to saturu esmu iepazīstināts, un tie man ir skaidri un saprotami;
• esmu informēts, ka apdrošināšanas līguma noteikumi un cita saistošā informācija ir pieejama Apdrošinātāja interneta vietnē www.gjensidige.lv vai
Apdrošinātāja birojā.

Apdrošinātājs veic apdrošinājuma ņēmēja sniegto personas datu apstrādi nolūkā noslēgt un izpildīt apdrošināšanas līgumu. Detalizēta informācija
par apdrošinātāja personas datu apstrādes principiem ir pieejama interneta vietnē www.gjensidige.lv/privatums vai Apdrošinātāja birojā.
By concluding the insurance contract, I hereby confirm that:
• all the information provided by me, contained in this insurance contract and its annexes, is true and complete;
• I have been issued the terms and conditions of the insurance contract, I have been introduced with their content, and they are clear and understandable to me.
• I have been informed that the terms and conditions of the insurance contract and other relevant information are available on the Insurer’s web page www.gjensidige.lv or
at the Insurer’s office.

The Insurer is processing personal data provided by the policyholder for the purpose of concluding and executing the insurance contract. Detailed information on the
personal data processing principles of the insurer is available at www.gjensidige.lv/privatums or at the Insurer’s office.

Apdrošināšanas prēmija iekļauj komisijas maksājumu par apdrošināšanas izplatīšanu.
The insurance premium includes a commission fee for the distribution of insurance.

Atlīdzību pieteikšana
www.gjensidige.lv / For more information call +37167112222Claims report
www.gjensidige.lv / Neskaidrību gadījumā zvaniet +371 67112222

Polise ir sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta un zīmoga.
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp.

05.11.2020, RigaDate, place of issue
Izdošanas datums, vieta 05.11.2020, Rīga

Policy issued by
Apdrošinātājs
Insurer

Polisi izsniedza
Policyholder

DIV A BROKERS SIA

Tālr.: +37129497251
E-pasts: andisjjj@inbox.lv

Apdrošinājuma ņēmējs

ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle
ADB “Gjensidige” Latvian Branch KCE SIA
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Polises numurs

Pielikums Nr.1 pie profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises

GJELV1223006
Policy number

Annex No.1 to professional indemnity insurance policy

Apdrošināto personu saraksts

BASALAJS ALEKSANDRS, p.k. 161083-11633, Arhitekts, būvuzraugs, būvdarbu vadītājs., pieredze specialitātē 13 g.1

DUBAŅEVIČS TADEUŠS, p.k. 250751-10820, Būvuzraudzība, būvdarbu vadīšana., pieredze specialitātē 20 g.2

LIEPIŅŠ VIESTURS, p.k. 020251-11751, Arhitekts, pieredze specialitātē 40 g.3

PUŠILOVS MIĶELIS, p.k. 270892-11760, Būvdarbu vadītājs, pieredze specialitātē 2 g.4

RASMANIS JĀNIS, p.k. 040558-11766, Arhitekts, būvdarbu vadītājs., pieredze specialitātē 25 g.5

STEPANOVS JANIS, p.k. 090254-11756, Arhitekts, būvdarbu vadītājs, pieredze specialitātē 30 g.6

STUPAČENKO ALEKSEJS, p.k. 180169-11649, Arhitekts, būvuzraugs, būvdarbu vadītājs, pieredze specialitātē 15 g.7

VOITKO JĀNIS, p.k. 270684-11755, Arhitekts, pieredze specialitātē 10 g.8
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                                                   Skaidrojošs apraksts. 
1.Projekts izstrādāts pēc Nīcas novada domes pasūtījuma 
2.Objekta atrašanās vieta Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, 
LV-3473. 
Teritorijas segumu atjaunošana paredzēta teritorijas segumu sadaļā. 
Projektu paredzēts realizēt vairākās kārtās: 

1. kārta: 
1)Izbūvēt zem stadiona kabeļu aizsargcaurules un zemējuma starus. 

2. kārta: 
1) Izbūvēt zem teritorijas stāvlaukuma kabeļu aizsargcaurules. 

3. kārta: 
1) Izbūvēt sadanes “MS”, “Sadalne 1” un “Sadalne 2”. Sadalņu malā 
uzstādīt vienu trīs fāžu sadalni un trīs vienas fāzes rozetes. 
2) Teritoriju paredzēts pieslēgt AS “Sadales tīkls” projektētai sadalnei 
“KS3”, kuru paredzēts izbūvēt projektā “20kV GVL A246 (243-253) pārbūve 
Nīcas pagastā, Nīcas novadā (4.kārta)”. Paredzētais pieslēgums 3f 40A. 
3) Izbūvēt AXPK 4x35mm² kabeļus starp “KS3”, “MS”, “Sadalne 1” un 
“Sadalne 2”. 
4) Izbūvēt apgaismojuma balstus Nr.1, 2, 3. 
5) Izbūvēt AXPK 4x16mm² kabeļus no sadalnes “MS” līdz apgaismojuma 
balstiem Nr.1, 2, 3. 
6) Izstrādāt tipveida stadiona prožektora masta (augstums 17m) pamata 
nostiprināšanas tehnisko risinājumu, ņemot vērā, ka stadiona teritorijas 
“Inženierģeoloģijas izpēte” norāda, ka zem teritorijas 2-3m dziļumā ir ūdens 
piesātinātas kūdras slānis. Katrā balstā paredzēti 8 prožektori. Izbūvēt 
prožektora balstam izolētu zibens novadīšanas sistēmu ar izolētiem kabeļiem, 
kas montēti pa balsta iekšpusi, skatīt specifikāciju. 
7) No sadalnēm Nr.1 un Nr.2 izbūvēt 7x2.5mm² zemes kabeli (L1, L2, L3, 
N, PE, DALI+, DALI-). 
7) Stadiona prožektoru vadība paredzēta izmantojot DALI vadību. DALI 
prožektoru vadība paredzēta Sadalnēs Nr.1 un Nr.2, skatīt shēma. Sadalņu 
augšpusē uz izvirzījuma plāksnes izvietot astoņas spiedpogas, marķēt tās: 
1. Ieslēgt/izslēgt balstu A fāzes gaismekļus (10 gab.); 
2. Ieslēgt/izslēgt balstu B fāzes gaismekļus (12 gab.); 
3. Ieslēgt/izslēgt balstu C fāzes gaismekļus (10 gab.); 
4. Ieslēgt/izslēgt visus prožektorus; 
5. Ieslēgt/izslēgt visu pirmo prožektoru balstu; 
6. Ieslēgt/izslēgt visu otro prožektoru balstu; 
7. Ieslēgt/izslēgt visu trešo prožektoru balstu; 
8. Ieslēgt/izslēgt visu ceturto prožektoru balstu; 
Izbūvēt apgaismojuma baltus Nr.4, 5, 6, 7. No 1. kārtā izbūvēt apgaismojuma 
balsta Nr.3, izbūvēt AXPK 4x16mm² kabeļu līnijas, skatīt plānu. 
 
3.Citu komunikāciju šķērsošanu veikt saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 
"Inženiertīklu izvietojums"", skatīt pielikumu. 
4. Veicot būvniecības darbus ņemt vērā piezīmes ELT-2 lapā un piezīmes, ja 
tādas ir, pie saskaņojumiem.   
5.Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus, būvuzņēmēja pienākums ir iepazīties ar 
visiem būvprojekta tehniskajiem noteikumiem un iegūt visu informāciju par 



esošajiem virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām, kā arī 
saņemt visas nepieciešamās atļaujas darbu uzsākšanai.  
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju 
pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. 
Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā stāvokli uz vietas, un 
nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu.  
7. Šķērsojumu vietās ar sakaru komunikāciju šķērsot (45*-90*), elektriskos 
kabeļus, ieguldīt zem LTC tīkliem ar aizsardzību.  
8. Ievērot komunikāciju savstarpējos attālumus krustošanās un tuvināšanās 
vietās saskaņā ar esošajiem normatīvajiem dokumentiem. 
9.Izbūvējot kabeļu līnijas, tās ieguldīt 0,7m dziļumā, un ne mazāk kā 1,0m 
dziļumā lauksaimniecībā izmantojamā zemē. 
10. Būvniecības gaitā obligāti jāsaglabā drenu sistēma  un  drenu kolektoru 
darbība.   
11.Ceļu šķērsošanas vietās kabeli jāievieto aizsargcaurulē, jāizbūvē vismaz 
1,0m dziļumā. 
12.  Izstrādājot projektu ņemtas vērā ieinteresēto organizāciju tehnisko 
noteikumu prasības, kā arī privātīpašnieku vēlmes. 
13. Projekts atbilst LEK un LBN prasībām. 
14. Teritorija visā trases garumā sakārtojama sākotnējā izskatā un kvalitātē, 
aizvācot visus demontētos materiālus. 
15. Darbus veikt saskaņā ar LR pastāvošajām normām, ievērojot darba 
aizsardzības noteikumus. 
16. Darbi, iekārtas un materiāli, kas nav paredzēti specifikācijā, jāparedz 
montāžas organizācijai, balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi. 
17. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un 
Tehniskā projekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem  
Tehniskā projektā norādīto. 
18. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu 
izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas 
izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR 
likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas 
procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas 
(piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī 
jebkuru citu Tehniskajā projektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu 
pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. 
19. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu 

un/vai šīs Preambulas formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka 

kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, 

attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. 























Pielikums Nr.1 – Gaismekļa dizains 
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