

**Darbu apjomu kopsavilkums**  
**Nīcas sporta laukuma būvniecība LKT/DR tīkli I kārtā**

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	<b>GRUNTS DARBI</b>	<b>N/A</b>	
1	Tranšējas rakšana ( $h_{\text{vid}} = 1,00 \text{ m}$ ) cauruļvadu montāžai	$\text{m}^3$	<b>550,94</b>
2	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem $h=15\text{cm}$	$\text{m}^3$	<b>104,98</b>
3	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana	kpl.	<b>1</b>
4	Liekās grunts transports uz atbērtni	$\text{m}^3$	<b>348,97</b>
5	Tranšējas aizbēršana ar drenējošu grunti virs drenāžas d160	$\text{m}^3$	<b>148,73</b>
6	Tranšējas aizbēršana ar esošo grunti	$\text{m}^3$	<b>201,97</b>
	<b>LIETUS KANALIZĀCIJU SISTĒMU IZBŪVE</b>	<b>N/A</b>	
7	Lietus gūlijas 200/400 izbūve (ar 0,7 l nosēddaļu), taisnstūra pārsedze un reste	kpl.	<b>2</b>
8	Skataka DN400/200 komplektācijā ar pamatni, teleskopisko cauruli, rāmi un vāku slodzei 40 t, līdz $h=2,0 \text{ m}$ , tās montāža	kpl.	<b>10</b>
9	PP caurules T8 Ø 160 ieguldīšana sausā tranšējā, atrokot un aizberot tranšēju	m	<b>165,13</b>
10	PP caurules T8 Ø 200 ieguldīšana sausā tranšējā, atrokot un aizberot tranšēju	m	<b>137,65</b>
11	Zemsprieguma kabeļa šķērsošanas vieta	vieta	<b>1</b>
12	Ūdensvada Ø 110 mm šķērsošanas vieta	vieta	<b>2</b>
13	Siltumtrases Ø 180 mm šķērsošanas vieta	vieta	<b>2</b>
	<b>DRENĀŽAS SISTĒMU IZBŪVE</b>	<b>N/A</b>	
14	Drenāžas cauruļu izbūve PEHD Ø 110, 360° ar ģeotekstila filtru	m	<b>850,00</b>
15	Drenāžas cauruļu izbūve PEHD Ø 160, 360° ar ģeotekstila filtru	m	<b>252,60</b>
16	Oļu d16-32 apbērums caurulei ( $d+2 \times 20 \text{ cm}$ platumā $\times 20 \text{ cm}$ biezumā)	$\text{m}^3$	<b>86,02</b>
17	Veltais ģeotekstils Secutex R 404 (oļu apbērumam)	$\text{m}^2$	<b>650,70</b>

**Sastādīja:**

**M.Gertsons**