
SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Projekts „Nīcas vidusskolas telpu grupas 003 vienkāršotā atjaunošana Skolas ielā 14, Nīcā, 
Nīcas pag., Nīcas nov.” izstrādāts pamatojoties uz Nīcas novada Domes ,reģ.Nr.90000031531 
pasūtījumu ,ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas materiāliem, objekta apsekojumu dabā, kā arī 
atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem. 
 
ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

Skolas ēka (kadastra apzīm.64780100164001) izvietota apbūvētā zemes gabalā (kadastra 
apzīm.64780100164) Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pag., Nīcas nov.” Skolas ēka austrumu pusē 
bloķējas ar būvi (kadastra apzīm.64780100164005). 

Skolas ēkai ir trīs virszemes stāvi un viens pazemes stāvs. Ēkā izvietotas četras telpu 
grupas: 001; 002; 003 un 004. Ēkas lietošanas veids – 1263, Skolas, universitātes un 
zinātniskajai pētniecībai paredzētas ēkas. Telpu grupu lietošanas veids –  1263,  Izglītības 
iestāžu telpu grupas. 

Atjaunojamās telpu grupas 003 telpas (kad. apzīm.64780100164001003) izvietotas ķieģeļu 
mūra skolas ēkas trešajā stāvā. 

Saskaņā ar telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietu telpu grupa 003 sastāv no 14 
telpām. Kopējā telpu grupas platība pirms atjaunošanas ir 532,3 m². Telpas no Nr.1 līdz Nr.10 
izvietotas skolas ēkas rietumu daļā, bet telpas no Nr.11 līdz Nr.14 izvietotas atsevišķā korpusā 
ēkas austrumu pusē un nav savstarpēji saistītas ar pārējām šīs grupas telpām. 

Vienkāršotās atjaunošanas iecere skar tikai skolas ēkas rietumu daļā atrodošās telpu grupas 
003 telpas no Nr.1 līdz Nr.10. 
 
TELPU GRUPAS 003 ATJAUNOŠANA 

Atjaunošanas procesā logu bloki netiek mainīti. Nenesošā koka konstrukcijas starpsiena 
starp priekštelpu un palīgtelpu (telpu grupas 003 telpas Nr.4 un Nr.5 pēc ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas 

datiem) jau agrāk ir demontēta un dabā neeksistē. Paredzēts nojaukt uz skatuves 
paaugstinājumu vedošās kāpnes un esošo skatuves konstrukciju, kuras tehniskā stāvokļa 
pasliktināšanos veicinājis ilgais ekspluatācijas periods. Skatuve sākotnēji izbūvēta no dažādu 
dimensiju kokmateriāliem, kuri izbūvēti „haotiski” un savstarpēji stiprināti ar naglām. Par 
stiprinājumu nolietošanos liecina biežā grīdas „čīkstēšana”. Skatuves grīdas segumu veido 
krāsotas grīdas kartona loksnes, kas stiprinātas uz kokskaidu plāksnēm virs retinātu dēļu klāja. 
Kopumā skatuves seguma virskārtas un konstrukciju stiprinājumi ir stipri nolietojušies. 

Aktu zālē izbūvējama jauna skatuves konstrukcija no koka konstrukciju nesošā karkasa ar 
retinātu dēļu, un OSB plākšņu grīdas apakšklāju (skat. lapās AR-10 un AR-11). Tīrajam skatuves 
grīdas segumam izmantojams parkets. Koka karkasa un elementu drošai sastiprināšanai 
izmantojamas metāla tipveida detaļas, piemēram „Vormann”. „Aizskatuves” daļā izbūvējama 
palīgtelpa ar divām kāpnēm uz skatuvi abās skatuves pusēs.  

Vienu no esošajām mācību telpām (telpa Nr.3 pēc ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas datiem) plānots 
sadalīt divās telpās – palīgtelpā un mūziķu mēģinājuma telpā. Projektētajai mūziķu mēģinājumu 
telpai veicama norobežojošo konstrukciju prettrokšņu aizsardzība atbilstoši LBN 016-15 
„Būvakustika”. Atbilstoši paredzētajai darbībai mūziķu mēģinājumu telpa klasificējama kā 
trokšņaina telpa, paredzēts, ka telpā atradīsies trokšņa avots ar maksimālo līmeni 75dBA. 
Atjaunojamās telpas atbilst telpu klasei C. Durvīm uz mēģinājumu telpu, durvju konstrukcijas 
izolācija jāparedz ne mazāka kā R´w=44dB. Telpas visas sienas un durvis no grīdas līdz 
pārseguma līmenim (griestiem) apšujamas ar skaņu absorbējošām plāksnēm. Veicama esošās 
grīdas konstrukcijas prettrokšņu aizsardzība. Grīdas prettrokšņu aizsardzības konstrukcijas 
izbūvējamas pēc starpsienas izbūves, bet pirms sienu prettrokšņu pasākumu realizēšanas.  

Pēc atjaunošanas procedūras telpu grupā 003 būs 14 telpas: 2 kāpņu telpas, 3 mācību 
telpas, mēģinājumu telpa, 4 palīgtelpas, priekštelpa, aktu zāle ar skatuvi, skolas muzeja telpa 
un sporta zāles balkons. Kopējā telpu grupas platība pēc atjaunošanas būs 528,5 m². 
 
 
 



DEMONTĀŽA UN BŪVGRUŽI 

Pirms atjaunošanas darbu uzsākšanas nepieciešams demontēt esošās skatuves 
konstrukcijas un kāpnes uz skatuvi (skat. lapu AR-6).  

Demontāžas darbus veikt horizontālā virzienā no augšas uz leju. Demontāžas laikā stingri 
ievērot būvniecības normas un noteikumus, darba drošības tehnikas prasības būvniecībā kā arī  
administratīvos noteikumus. Darbi veicami un organizējami saskaņā ar DOP norādījumiem. Pēc 
esošās skatuves nojaukšanas veicama kokmateriālu vispārēja atlase, ar mērķi atlasīt noderīgos 
kokmateriālus otrreizējai izmantošanai skatuves atjaunošanā. 

Kopējais demontējamais apjoms ~8 m³. Visu demontēto un turpmāk neizmantojamo 
materiālu utilizācija jāuztic licenzētai būvgružu firmai. Bīstamie atkritumi demontēšanas procesā 
nevar rasties. Būvgružu aizvešanai pasūtāms speciālais konteineris, būvgružus nav pieļaujams 
bērt koplietošanas konteineros. 
 
 SKATUVES  ATJAUNOŠANA, KONSTRUKCIJU IZBŪVE 

Aktu zāles skatuves atjaunošana tiek veikta atbilstoši projektēšanas uzdevumam, paredzot: 
- Skatuves konfigurācijas maiņu; 
- Skatuves priekšējo pakāpienu (podestu) ierīkošanu; 
- Iespēju izmantot apjomus zem skatuves (izvelkamas kastes, paceļamas lūkas u.c); 
- Maksimālo  cilvēku skaitu uz skatuves - 20 cilvēki. 

Skatuves atbalsta rāmis veidots pēc līdzīga principa kā esošais, lai varētu atkārtoti izmantot 
- noderīgos kokmateriālus. Pēc esošās skatuves nojaukšanas veicama kokmateriālu atlase, ar 
mērķi atlasīt noderīgos kokmateriālus atkārtotai izmantošanai skatuves koka konstrukciju 
atjaunošanā. 

Koka konstrukcijām izmantot skuju koku zāģmateriālus ar stiprības klasi C24 atbilstoši LVS 
EN 338 ar mitruma saturu ne vairāk par 20%. Nodrošināma koka elementu aizsardzība pret 
mitrumu, bioloģisko bojāšanos un ugunsaizsardzība, apstrādājot tās ar antiseptiķiem un 
antipirēniem. 

Skatuves daļas jaunā konstrukcija izbūvējama no koka brusām 100x100mm, 75x75mm, 
100x50mm un 100x30mm. Grīdas apakšklājs izbūvējams no spundētu OSB plākšņu seguma virs 
koka latām 75x40mm. Skatuves „tīrā” grīda –parkets. Zem skatuves starp tās konstrukcijām 
paredzētas vietas piecām izvelkamām kastēm, kā arī grīdā izbūvējamas divas paceļamas lūkas.  

Ēkas daļai, kurā izveidojama jaunā skatuves konstrukcija, ir koka siju starpstāvu 
pārsegums. Atbilstoši aprēķiniem jaunā skatuves konstrukcijas slodze 68 kg/m² (bez skatuves 

izmantotājiem) uz pārsegumu būs līdzīga kā esošo konstrukciju slodze ~70 kg/m². 
 
STARPSIENU IZBŪVE 
Starpsiena „S-5” 

Atjaunošanas procesā paredzēts „aizskatuves” daļu no skatuves nodalīt ar vieglas 
konstrukcijas starpsienu, izveidojot skatuves palīgtelpu. Jaunizveidojamā starpsiena izbūvējama 
no Knauf ģipškartona plāksnēm GKB (no abām pusēm) uz metāla profilu CW 100 konstrukcijām ar 
akmens vates (b=100 mm) pildījumu starp tām (skat. lapā AR-8). Starpsiena balstāma uz sienas 
apakšējā daļā virs skatuves konstrukcijas novietotas koka brusas 100x100mm, kas stiprināma 
pie skatuves koka konstrukcijām.  
 
Starpsiena „S-1” 

Starp jaunizveidojamām telpām (Nr.3 un Nr.4) - mūziķu mēģinājuma telpu un palīgtelpu 
izbūvējama pašnesoša - dubulta metāla profilu CW 75 karkasa starpsiena (b=205 mm) ar 
akmens vates izolāciju un divkāršu Knauf ģipškartona plākšņu GKB apšuvumu divās kārtās (skat. 
lapā AR-8). Starpsienas svars ~ 160 kg/m. Starpsiena izbūvējama saskaņā ar Knauf  tehnoloģiju 
metāla karkasa starpsienām W115 (skat. pielikumu Nr.1) un Knauf izstrādātiem starpsienu 
tipveida mezgliem. Mūzikas mēģinājumu telpas pusē starpsiena apšujama ar skaņu 
absorbējošām plāksnēm. 

 
 



Visas inženiertīklu un starpsienas šķērsojuma vietas hermetizējamas, izmantojot elastīgas 
starplikas un hermētiķus vairākās kārtās, visā starpsienas šķērsojuma biezumā. Izmaiņas 
starpsienas izbūves skartajos inženiertīklos skatīt daļā „Inženiertīkli”, ventilācijas un 
apgaismojuma risinājumos projekta dokumentācijā. 
   
Sienas konstrukcija „S-2” 

Esošai ķieģeļu mūra starpsienai ar apmetuma apdari veicama prettrokšņu aizsardzība sienas 
pusē, kas vērsta pret mūzikas mēģinājumu telpu (telpa Nr.4). Pie sienas paredzēts stiprināt CW 
50 metāla ģipškartona profilus, starpas starp profiliem aizpildot ar akmens vates PAROC eXtra 
vai cita līdzīga analoga materiāla skaņas izolāciju (b=50 mm). CW profilu stiprinājumu vietās pie 
sienas visā profila garumā izmantot amortizējošas starplikas. Uz ģipškartona metāla profiliem 
stiprināms Knauf ģipškartona plākšņu GKB apšuvums. Siena apšujama ar skaņu absorbējošām 
plāksnēm (skat. lapu AR-8). Sienā esošā dabīgās gravitācijas ventilācijas reste saglabājama. 
 

Sienas konstrukcija „S-3” 
Esošai ķieģeļu mūra starpsienai ar apmetuma apdari sienas posmā, kur ir izbūvēta niša, 

veicama nišas aizbūvēšana un prettrokšņu aizsardzība sienas pusē, kas vērsta pret telpu Nr.4. 
Niša aizbūvējama izmantojot trīskāršu konstrukciju no CW 75 metāla ģipškartona profiliem, 
akmens vates PAROC eXtra vai cita līdzīga analoga materiāla skaņas izolācijas (b=75mm) un 
Knauf ģipškartona plākšņu GKB apšuvuma vienā kārtā. CW profilu stiprinājumu vietās pie sienas 
visā profila garumā izmantot amortizējošas starplikas. Pēc nišas aizbūves prettrokšņu 
aizsardzība saskaņā ar sienas konstrukciju „S-2” (skat. lapu AR-8). 
 

Sienas konstrukcija „S-4” 
Esošai koka konstrukcijas (koka statņu karkass ar koka konstrukcijas apšuvumu) starpsienai 

veicami prettrokšņu aizsardzības pasākumi starpsienas abās pusēs. Pirms starpsienas 
prettrokšņu pasākumu veikšanas veicama sienā esošo durvju demontāža un durvju ailas 
paaugstināšana par 250 mm, lai pēc grīdas konstrukcijas prettrokšņu pasākumu veikšanas 
durvju ailai būtu atbilstošs, LBN prasībām atbilstošs augstums.  

Starpsienas pusei pret priekštelpu (telpa Nr.5) spraugas starp koka statņiem aizpildāmas ar 
akmens vates PAROC eXtra vai cita līdzīga analoga materiāla skaņas izolāciju (b~100mm), 
starpsiena apšujama ar OSB 3 plāksnēm (b=15 mm) un Knauf ģipškartona plāksnēm GKB. 

Starpsienas puse pret telpu Nr.4 apšujama ar OSB 3 plāksnēm (b=15 mm), pie sienas 
stiprināmi CW 100 metāla profili, starpas starp profiliem aizpildot ar akmens vates PAROC eXtra 
vai cita līdzīga analoga materiāla skaņas izolāciju (b=100 mm), pie profiliem stiprināms Knauf 
ģipškartona plākšņu GKB apšuvums. Siena apšujama ar skaņu absorbējošām plāksnēm (skat. 
lapu AR-8). 
 
APDARES DARBI 

Telpu apdarei izmantojami būvizstrādājumi, kuri ir droši cilvēku dzīvībai un veselībai un 
atbilst 25.03.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības 
kārtība” noteiktajām prasībām. Telpu apdarei izmantojami viegli tīrāmi, telpu funkcijai atbilstoši, 
sertificēti materiāli. Sienas krāsot ar drošām, ekoloģiskām un netoksiskām krāsām, izmantojot 
krāsas, kuras ir izturīgas pret mehāniskiem triecieniem un mitro uzkopšanu. Ģipškartona virsmu 
krāsošanai izmantot pusmatētu lateksa krāsu „CAPAROL Samtex 7 E.L.F.” (vai citu līdzīga veida 
analogu). Sienas krāsot pelēcīgā tonī „Amber 30” (pēc „CAPAROL” 3D-System PLUS krāsu kataloga). 
 

 Aktu zāle, skatuves daļa  
Nojauktās skatuves konstrukcijas un kāpņu vietās (ārpus jaunās skatuves gabarītiem) 

paredzēts atjaunot grīdas segumu analogu esošajam grīdas segumam. Skatuves grīdas 
segumam paredzēts izmantot ozola dēļu parketu uz apakšklāja. Skatuves sānu malu apdarei 
izmantojams finiera lokšņu (b=8 mmm vai 2x4 mm, atkarībā no liektās virsmas rādiusa) apšuvums. 
Virsmas tonējamas ar lazūrkrāsu (krāsas tonis precizējams būvdarbu gaitā atbilstoši skatuves grīdas 
seguma tonim).  

 



Aktu zālē atjaunojams parketa grīdas segums, veicot virsmu slīpēšanu, lakošanu u.c. Grīdas 
seguma daļai, kas atrodas ap atjaunoto skatuvi, veicama parketa dēlīšu uzstādīšana no jauna 
(apjoms precizējams dabā atbilstoši izbūvētajai skatuves konstrukcijai), savienojot jauno grīdas 
segumu ar esošo segumu vienā līmenī. 

Jaunbūvētā ģipškatona starpsiena „S-5” apstrādājama ar dziļumgrunti, veicama šuvju 
špaktelēšana, slīpēšana un sienu virsmu krāsošana. Uzstādāmas ozolkoka grīdlīstes. 

Skatuves palīgtelpā (aizskatuves daļā) atjaunojams grīdas segums, demontējot veco, un 
uzstādot jaunu OSB plākšņu (b=22 mm) zemgrīdas segumu un iesedzot viendabīgu „Forbo” 
dabīgo linoleju (klase 34). Uzstādāmas PVC grīdlīstes. 
 

Mūzikas mēģinājumu telpa (telpa Nr.5) 
Mēģinājumu telpas visas sienas un durvis no jaunā grīdas seguma līdz pārseguma līmenim 

(griestiem) apšujamas ar skaņu absorbējošām fibrolīta plāksnēm CEWOOD (25x600x1200; tonis-
naturāls) uz līmjavas. Akustisko rādītāju uzlabošanai starp gaismas ķermeņiem var iekārt 
CEWOOD akustiskās plāksnes „BAFFLE”. 

Telpā veicama esošās grīdas konstrukcijas prettrokšņa aizsardzība un iesedzams jauns 
grīdas segums atbilstoši konstrukcijai „G-1” (skatīt lapā AR-8). Grīdas konstrukcijas prettrokšņa 
aizsardzība veicama pēc starpsienas izbūves un visu sienu izolācijas izveidošanas. Grīdas 
plākšņu un sienu virsmu saskares vietās, pa telpas perimetru pie sienām stiprināma pašlīmējoša 
amortizējoša lenta (b~5mm). Uz esošā pārseguma grīdas konstrukcijas montēt koka latas 
40x40mm (solis ~650mm) pretēji esošā koka pārseguma siju virzienam, paredzot elastīgas 
starplikas zem koka latām visā to garumā. Starp latām ievietot PAROC Sonus akmens vates 
(b=50mm) vai cita līdzīga analoga materiāla izolāciju. Virs uzstādītās konstrukcijas montēt koka 
latas 40x40 mm (solis 650 mm) ar starpsavilcēm 25x40 mm (solis 400 mm). Latas montēt pretēji 
jau uzstādītā latojuma virzienam. Starp latām ievietot PAROC eXtra akmens vates (b=50mm) 
vai cita līdzīga analoga materiāla izolāciju. Virs uzstādītās konstrukcijas montēt OSB 3 plākšņu 
klāju (b=22 mm), grīdas apakšklāju un viendabīga „Forbo” dabīgā linoleja (klase 34) segumu. 
 

Palīgtelpa (telpa Nr.3) 
Jaunbūvētā ģipškatona starpsiena („S-1”) palīgtelpas pusē apstrādājama ar dziļumgrunti, 

veicama šuvju špaktelēšana, slīpēšana un sienas virsmas krāsošana. Uzstādāmas PVC grīdlīstes. 
Pārējo telpas sienu pārkrāsošana projekta ietvaros nav plānota. 
 
Priekštelpa (telpa Nr.5) 

Starpsienas „S-4” ģipškatona plākšņu apdare (pret priekštelpu) apstrādājama ar 
dziļumgrunti, veicama šuvju špaktelēšana, slīpēšana un sienas virsmas krāsošana.  Uzstādāmas 
PVC grīdlīstes. Pārējo telpas sienu pārkrāsošana projekta ietvaros nav plānota. 
 
HIGIĒNAS PRASĪBAS 

Telpām tiek nodrošināts dabiskais apgaismojums. Tiek saglabāta esošā dabiskā un 
piespiedu ventilācija - caur ventilācijas kanāliem, logiem un durvīm. Ventilācijai gaisa apmaiņa 
telpās jānodrošina atbilstoši LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 
prasībām.  
 
INŽENIERTĪKLI 

Atjaunošanas darbu procesā un arī turpmākajā ekspluatācijā esošo inženiertīklu stāvvadu 
pārbūve netiek plānota. Esošais elektroapgādes pieslēgums pie esošās elektrosadales 
saglabājams bez izmaiņām. 
 
Apkure 

Ēkā un telpu grupā 003 ir esoša centrālapkures sistēma. Apkures sistēmu saistībā ar 
plānoto telpu grupas 003 pārplānošanu nav paredzēts pārbūvēt. 

 
 
 
 



Ventilācija 
Skolā ir esoša nosūces – pieplūdes ventilācijas sistēma. 3.stāvā esošās ventilācijas sistēmas 

PN-1 daļai, saistībā ar paredzēto mācību telpas sadalīšanu divās telpās, ir paredzēta šajās telpās 
esošo pieplūdes un nosūces gaisa cauruļvadu (200x150mm)  pagarināšana un pārvietošana 
(skatīt lapā AVK-4). Darbi veicami saskaņā projekta dokumentācijas ventilācijas risinājumiem, pēc 
darbu pabeigšanas pārregulējami pieplūdes un nosūces gaisa apjomi. 
 
Iekšējie elektrotīkli  (apgaismojums) 

Saistībā ar paredzēto mācību telpas sadalīšanu divās telpās: Nr.3 un Nr.4, ir paredzēts 
demontēt šajā telpā esošos gaismekļus un gaismas slēdžus, uzstādot jaunus virsapmetuma 
gaismekļus un slēdžus. No slēdžiem līdz gaismekļiem izbūvējot jaunu kabeli. Telpā Nr.4 
izbūvējamas jaunas rozetes, rozešu atrašanās vietas precizējamas būvdarbu gaitā, saskaņojot 
ar pasūtītāju. Palīgtelpā saglabājamas esošās rozetes. Jauno elektrotīklu plānu skatīt lapā EL-2. 
Darbi veicami saskaņā ar projekta dokumentācijas apgaismojuma risinājumiem 
 
UGUNSDROŠĪBA 

Ugunsdrošība ēkā nodrošināma atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” noteikumu 
prasībām. Skolas ēkas ugunsnoturības pakāpe - U1b. Ēkas izmantošanas veids – IVa. Ēka 
saglabājas kā viens ugunsdrošības nodalījums (max. platība 10 000 m²). Ēkai ir nodrošināta ārējā 
ugunsdrošības apgāde. Skolā ir esošas  ugunsaizsardzības un drošības sistēmas.  

Evakuācijas vietas saglabājas esošās. Evakuācijas ceļu platumi netiek samazināti. Durvis 
veras evakuācijas ceļu virzienā. Evakuācijas ceļos aizliegts: pārbūvēt evakuācijas ceļus vai 
mainīt durvju vēršanās virzienu, neievērojot būvnormatīvos noteiktās prasības. No būves 3. 
stāva ēkas daļā, kur atrodas aktu zāle ir nodrošināta evakuācija pa diviem atsevišķiem, dažādās 
vietās esošiem evakuācijas ceļiem. Plānotā telpu grupas 003 pārplānošana neietekmē kopējos 
ēkas un telpu grupas esošos ugunsdrošības risinājumus. 

Plānots, ka maksimālais cilvēku skaits, kas vienlaicīgi varētu atrasties aktu zālē un tai 
pieguļošajās telpās ir 173 cilvēki. Max. cilvēku skaits uz skatuves plānots 20 cilvēki, mēģinājumu 
telpā ~5 cilvēki, mācību klasē (telpa Nr.9) – 20 cilvēki, muzeja telpā – 14 cilvēki. Pasākumos 
aktu zālē, paredzot brīvas zonas cilvēku evakuācijai, izvietojamas sēdvietas 114 cilvēkiem (pēc 
aprēķina – 1 sēdvietas laukums mācību iestādes aktu zālē - 0,8 m²; sēdvietu izvietojuma zonas platība ~ 
91 m²).  

Atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” evakuācijas ceļa minimālais platums ir vismaz 
1,20 m. Evakuācijas ceļa platumu atļauts samazināt līdz vienam metram, ja tas paredzēts līdz 
50 evakuējamiem un līdz 700 mm, ja tas paredzēts līdz pieciem evakuējamiem.  
 
Ugunsdrošības detektori 

Saistībā ar paredzēto mācību telpas sadalīšanu divās telpās: Nr.3 Nr.4, ir paredzēts 
demontēt un atlikt atpakaļ esošo UAS detektoru telpā Nr.4, un esošajā ķēdē montēt jaunu UAS 
detektoru jaunizveidotajai palīgtelpai Nr.3. 
 
ĪPAŠĀS PIEZĪMES 

Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes 
garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu 
izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā 
norādītam būvmateriālam. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvorganizācijai jāveic atjaunojamo telpu papildus 
apsekošanu izmēru un apjomu precizēšanai. 

  

 
 
 

Sastādīja:      S.Reinharde 


