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Uzmanību!

Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

PIEZĪMES:

2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).

4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un

salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.

5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.

Kadastra informācija lejupielādēta www.kadastrs.lv

6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes

kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla

precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

Uzmērīšanā izmantoti ar LatPos korekcijām RTK režīmā

noteiktie atbalsta punkti:

8. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta

2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 1.pielikumam.

9. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības

teritorijas plānojumam.

7. Izmantota Liepājas bāzes stacija.

1. LKS-92 koordinātu sistēma. Mēroga koeficients 1.000027

Uzmērāmās teritorijas platība - 0.44 ha.

Nr.5001 x=252206.298, y=313279.790, H=4.855

Nr.5002 x=252252.347, y=313236.713, H=3.233

mājaslapā 03.06.2019. VZD saskaņots 1877575.edoc
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Lapas

1

Lapa

1.

Mērogs   1:500

Topogrāfiskais plāns

K.Dārziņš

K.Dārziņš

K.Dārziņš

Vadītājs

Uzmērīja

Zīmēja

Reģ.Nr.42103042477

Celtnieku iela 15/17-2

Liepāja, LV 3401, tālr.63428887

e-mail: topolibau@inbox.lv

Objekts:

Pasūtītājs:

ibauSIA TOPO
Objekta ID

03.06.2019.

31.05.2019.

03.06.2019.

Sertificēts mērnieks

Kaspars Dārziņš

Sertifikāts nr. BC-70

Derīgs no 15.11.2010. līdz 20.01.2021.

Objekta izvietojuma shēma

ORGANIZĀCIJA
KOMUNIKĀCIJA PARAKSTS

DATUMS
UZVĀRDS PIEZĪMES

TELEFONA KABEĻI

AS "SADALES TĪKLS"
EL. KABEĻI

Eksplutējošo organizāciju apliecinājums par plānā uzrādīto apakšzemes komunikāciju atbilstību šo organizāciju arhīvu materiāliem.

DABASGĀZE

AS "GASO"

MELIORĀCIJAS NODAĻA

KURZEMES REĢIONA

MELIORĀCIJAS SISTĒMA

SIA "TET"

x=252150

y=313300

3. Uzmērīšana veikta 2019.gada 31.maijā.

Nīcas novada dome

"Dzintariņš-Baltijas jūra", 

"Piejūrs Parks" un "Baltijas jūras tauvas josla" 

Bernāti, Nīcas pag., Nīcas nov.

CI-2019-25

Baltijas jūra

ūd.līm. 0.38
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS  

VISPĀRĪGI 

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Nīcas novada domi („Pasūtītājs”) un IK „P. 

Alkšņa projekta grupu” („Izpildītājs”). 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem: 

 Projektēšanas uzdevums; 

 Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi; 

 Topogrāfiskā izpēte; 

Būvprojektu izstrādājuši sekojoši būvinženieri: 

Pēteris Alksnis – būvprojekta vadītājs/būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. Nr. 3-00838); 

Nauris Gailišs – projektētājs; 

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1 „Ceļa trase”, LVS 190-2 „Ceļu 

tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, kā arī citus standartus un 

Eiropas normas (EN).  

Projektēšanā izmantota ceļu projektēšanas sistēma AutoCad Civil 3D. 

PROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE GALVENIE IZEJAS DATI UN TEHNISKIE RĀDĪTĀJI  

Ceļa funkcija – piekļuves funkcija; 

Ceļa veids – specializētas(operatīvais transports) lietošanas; 

Projektētais ātrums – 20 km/h 

Braukšanas joslu skaits – 1; 

Brauktuvju skaits – 1; 

Normālprofils – NP 4.0; 

Brauktuves platums – 4.0 m; 

Šķērsslīpums brauktuvei – 3.0 %(divpusējs); 

Aprēķina automobilis – smagais auto ar puspiekabi 16,50m. 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Projektējamais objekts atrodas Natura 2000 teritorijā-dabas parkā “Bernāti” Baltijas jūras krasta kāpu 

aizsargjoslā. Tiks skarts viens biotops-2120 Priekškāpas. Piebraucamā ceļa trases izbūves zonā atrodas esošs 

iebraukts ceļš kāpās ar noraktu priekškāpu daļu.  
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1.att. skats uz projektētā ceļa trases sākumu. 

 

2.att. skats uz projektētā ceļa trases beigām. 

 

Nogāzes izlīdzināšana un 

nostiprināšana ar gabioniem 
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INŽENIERIZPĒTE 

Topogrāfiskos uzmērījumus 2019. gada 31.maijā veica SIA “TOPO LIBAU”. Uzmērījumi veikti Latvijas 

normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 koordinātu sistēmā ar mēroga koeficientu 1,000027. 

 

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 

Būvniecību veikt saskaņā ar būvprojektu. 

Būvniekam nepieciešams informēt piegulošo zemju īpašniekus par būvdarbu veikšanas laiku 

īpašuma tuvumā. 

Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību: 

1. Pagaidu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana; 

2. Ceļa trases nospraušana; 

3. Uzauguma (apauguma) noņemšana; 

4. Ierakumu/uzbēruma izbūve; 

5. Konstruktīvo kārtu un seguma izbūve; 

6. Gabionu izbūve; 

7. Aprīkojuma uzstādīšana. 

Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos. 

Būvuzņēmējam jāievērtē „Darbu daudzumu saraksts” minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli 

un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski 

pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā būvprojektam pievienotās specifikācijas un „Ceļu specifikācijas 2019”. Ja 

specifikācijās darbi pārklājas, tad kā primārās lietojamas būvprojektam pievienotās specifikācijas. 

Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par „Ceļu specifikācijas 2019” vispārējā 

nodaļā minētajiem darbiem, ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā tehniskajos noteikumos izvirzītie nosacījumi. 

Saskaņošana ar zemes īpašnieku pirms darbu veikšanas veicama arī tad, ja tiek veikta materiālu 

izlīdzināšana uz vietas pie objekta. 
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CEĻA PĀRBŪVES RISINĀJUMI 

Paredzēts izbūvēt pievedceļu operatīvajam transportam ar pieslēgumu esošajam ceļam un pludmalei 

Bernātu ciema pludmalē, lai uzlabotu pludmales apmeklētāju un Nīcas novada iedzīvotāju drošību, kā arī lai 

nodrošinātu operatīvajiem dienestiem ātru un netraucētu piekļuvi nelaimes gadījumu vietās pludmalē. 

Vienlaicīgi, izbūvējot nobrauktuvi, tiek sasniegts ne mazāk svarīgs mērķis: mazināta antropogēnā slodze un 

uzlabota vides pieejamība. Pievedceļa trases garums-118m, brauktuves platums 4,00m ar divpusēju 

šķērskritumu 3,00%. Būves klasifikators- 21120101 - Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu(betona plātņu 

segums) un 21120102 - Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu(nesaistīta minerālmateriāla segums).  

Ceļa trasei paredzēts stiprināt nogāzes ar gabioniem iespējamā ūdens iedarbības zonā, lai novērstu 

ceļa konstrukcijas izskalošanu. 

 

SEGAS KONSTRUKCIJA 

Ņemot vērā paredzamo satiksmes slodzi ceļa konstrukcijas kopējais Ev-140 MPa. Aprēķini veikti 

pieņemot 6. ceļa segas kategoriju atbilstoši “Ieteikumi ceļu projektēšanai Ceļa sega, Rīga, 2015” metodikai. 

Projektēto segumu konstrukcijas: 

 

Betona seguma konstrukcija(1.tips) veidojama iespējamā ūdens iedarbības zonā(līdz kāpu zonai) no 

saliekamām betona plātnēm 6000x2000x140, kuras balstītas saliekamiem betona blokiem uz frakcionētu 

šķembu spilvena, kurš veidots no ģeokompozīta 40/40, tādējādi nodrošinot konstrukcijas stabilitāti un 

atdalīšanas funkciju.  Minerālmateriāla seguma konstrukcija(2.tips) veidojama priekškāpu zonā, paredzot divas 

minerālmateriālu kārtas balstītas uz Ģeorežģa Secugrid 60/60 vai ekvivalents, tādējādi nodrošinot konstrukcijas 

kopējo stabilitāti virs smilšainas grunts pamatnes. 
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No jauna izbūvējamo konstruktīvo kārtu materiāliem ir jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2019” 

norādītajām prasībām. 

 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 

Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā izstrādā būvuzņēmējs, saskaņā ar Ministru 

Kabineta noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu un jāizstrādā kustības organizēšanas 

shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā 

jānodrošina iespēja piekļūt pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem 

iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

VIDES AIZSARDZĪBA BŪVDARBU LAIKĀ 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi visā būvniecības laikā. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus 

teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem 

iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem utt. 

Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai iznīcinātu 

kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu saindēšanu ar kaitīgām vielām. Ja noplūde ir 

notikusi, ir jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma seku likvidēšanai, lai samazinātu videi radušos 

piesārņojumus. Būvniecības procesa laikā ir jāseko līdz tam, lai nenotiktu nekādas eļļas noplūdes no darba 

procesā iesaistītajiem mehānismiem. 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 

resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību 

aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam. 

Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot profilēšanas darbus būvlaukumā, noņemama derīgā 

augsnes kārta un nebojāta uzglabājama tālākai izmantošanai. 
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Operatīvā transporta nobrauktuve Bernātu dabas parkā 
 

Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu ierīkošana, kā arī 

saglabājamo koku bojāšana. Koku aizsardzības pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā. 

Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā 

noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tie attīrāmi atbilstoši reģionālās vides 

pārvaldes izsniegtās ūdens lietošanas atļaujas nosacījumiem. 

Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās 

gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā. 

Būvdarbu laikā būves īpašnieks būvlaukumā var iegūt derīgos izrakteņus un izmantot dabas resursus, 

ja tas paredzēts būvprojektā. 

 

 

   
     

 

 

 

 

 

TS-CD daļas vadītājs:     
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Operatīvā transporta nobrauktuve Bernātu dabas parkā 
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 TS-CD APZĪMĒJUMI

2.tips Nesaistītu minerālmateriālu segums
1.tips Transporta betona plātņu segums

1
1 Raksturīgo griezumu vieta

Projektētā seguma mala

Nogāžu nostiprinājums ar gabionu

Aizsargājamais biotops priekškāpa-2120

Brauktuves ass/ Piketāža+4
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PIEZĪMES:

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

SKAŅOJUMS AR PASŪTĪTĀJU:
PROJEKTA RISINĀJUMAM PIEKRĪTU:

(DATUMS) (PARAKSTS)

NĪCAS  NOVADA DOME:

VIETA INSTITŪCIJU SKAŅOJUMIEM:

1. Izmēri doti metros (m), kritumi procentos (%).
2. Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā izstrādā

būvuzņēmējs, saskaņā ar Ministru Kabineta
noteikumiem Nr. 421.

3. Visā būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes
inženierkomunikāciju  aizsardzības prasības. Darbu
izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi,
būvdarbu tehnoloģijas noteikumi materiālu izgatavotāju
prasības darbu veikšanai.

4. Darbus veikt sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā.

UZMANĪBU!
Veicot darbus, aizliegts šķērsot aizsargājamo biotopu ārpus
nobrauktuves platuma, tajā glabāt tehniku, būvmateriālus,
būvgružus.

IK ''P.Alkšņa projektu grupa''
Reģ. nr. 48502006801 

Jelgavas iela 7, Saldus, LV-3801

vadītājs

Izstrādāja

Projekta

Pasūtītājs

P.Alksnis

N.Gailišs

M: 1:500

Lapa

Sta-
Rasē-

juma Nr.
dija

Operatīvā transporta nobrauktuve Bernātu dabas parkā

ĢENERĀLPLĀNS AR

SATIKSMES

ORGANIZĀCIJU UN

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Nīcas novada dome, reģ. Nr. 90000031531, Bārtas
ielas 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473

BP GP-1

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Objekta adrese

"Piejūras parks",
Baltijas jūras tauvas

josla",
Dzintariņš-Baltijas
jūra", Nīcas pag.,

Nīcas nov.
Kopgarums 118m

Brauktuves platums 4,00m

Kopējais apbūves laukums: 1066m2

-Brauktuves minerālmateriālu seguma platība 340m2

-Brauktuves betona seguma platība 168m2

-Nogāzes nostiprināšana ar gabioniem  platība 130m2

Lietus ūdens atvade
ar seguma

šķērskritumu/garenkri
tumu uz esošo reljefu

BŪVPROJEKTA SASTĀVS
PROJEKTA DAĻA SĒJUMA NR. MARKA SADAĻAS NOSAUKUMS

Vispārīgā daļa

1

Vispārīgā daļa, dokumentācija

Ceļa daļa GP Būvprojekta ģenerālplāns
TS-CD Ceļa darbi

Ekonomikas daļa IS, BA, DOP Iekārtu konstrukciju kopsavilkums, būvdarbu apjomi un
Darbu organizācijas projekts

Izmaksu daļa 2 T Tāmes

BŪVPROJEKTA RASĒJUMU SARAKSTS
LAPAS NR. SADAĻAS NOSAUKUMS MĒROGS

GP-1 Ģenerālplāns ar satiksmes organizāciju un Vispārīgie rādītāji M 1:500
TS-CD 1 Horizontālās piesaistes un vertikālais plānojums M 1:250
TS-CD 2 Garenprofils M 1:100, 1:1000
TS-CD 3 Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm, segas konstrukcijas  1:50

PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

NOSAUKUMS

Lēmums par komersanta reģistrēšanu būvkomersantu reģistrā

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija

Projektēšanas uzdevuma kopija
Valsts vides dienesta tehnisko noteikumu kopija

Zemesgabala dokumenti
Topogrāfiskā izpēte

1.Darba rasējumi izstrādāti pamatojoties uz uzdevumu projektēšanai.
2.Projekta daļā visi izmēri doti metros, slīpumi procentos, ja nav norādītas citas
mērvienības.
3.Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas
noteikumi, materiālu izgatavotāju prasības darbu veikšanai, kā arī būvprojekta daļās
dotie norādījumi.
4. Būvuzņēmēja pienākums ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta
dokumentāciju.
5.Visas atkāpes no būvprojekta, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus
detalizācijas savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas,
saskaņojams ar būvprojekta autoru.
6.Koordināšu sistēma - Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
7.Veicot būvniecību, ievērot sekojošu darbu secību:
1)trases nospraušana (skat. rasējuma lapā TS-CD-1);
2)gultnes rakšana pēc projektētajiem augstumiem (skat. rasējuma lapās TS-CD-1, 3);
3)segumu izbūve (skat. lapās GP-1, TS-CD-2);
4)satiksmes organizācija izbūve(skat. rasējumu lapās GP-1);
5) Nogāžu nostiprināšanas darbi (sk. GP-1, TS-CD-2).
6)Aprīkojuma izbūve(barjera sk. TS-CD-4).
 8. Visas būprojekta korekcijas veikt autoruzraudzības kārtībā.

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Projektētā objekta novietojums

Uzmanību!

Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

PIEZĪMES:

2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).

4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un

salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.

5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.

Kadastra informācija lejupielādēta www.kadastrs.lv

6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes

kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla

precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

Uzmērīšanā izmantoti ar LatPos korekcijām RTK režīmā

noteiktie atbalsta punkti:

8. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta

2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 1.pielikumam.

9. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības

teritorijas plānojumam.

7. Izmantota Liepājas bāzes stacija.

1. LKS-92 koordinātu sistēma. Mēroga koeficients 1.000027

Uzmērāmās teritorijas platība - 0.44 ha.

Nr.5001 x=252206.298, y=313279.790, H=4.855

Nr.5002 x=252252.347, y=313236.713, H=3.233

mājaslapā 03.06.2019. VZD saskaņots 1877575.edoc

Lapas

1

Lapa

1.

Mērogs   1:500

Topogrāfiskais plāns

K.Dārziņš

K.Dārziņš

K.Dārziņš

Vadītājs

Uzmērīja

Zīmēja

Reģ.Nr.42103042477

Celtnieku iela 15/17-2

Liepāja, LV 3401, tālr.63428887

e-mail: topolibau@inbox.lv

Objekts:

Pasūtītājs:

ibauSIA TOPO
Objekta ID

03.06.2019.

31.05.2019.

03.06.2019.

Sertificēts mērnieks

Kaspars Dārziņš

Sertifikāts nr. BC-70

Derīgs no 15.11.2010. līdz 20.01.2021.

ORGANIZĀCIJA
KOMUNIKĀCIJA PARAKSTS

DATUMS
UZVĀRDS PIEZĪMES

TELEFONA KABEĻI

AS "SADALES TĪKLS"
EL. KABEĻI

Eksplutējošo organizāciju apliecinājums par plānā uzrādīto apakšzemes komunikāciju atbilstību šo organizāciju arhīvu materiāliem.

DABASGĀZE

AS "GASO"

MELIORĀCIJAS NODAĻA

KURZEMES REĢIONA

MELIORĀCIJAS SISTĒMA

SIA "TET"

3. Uzmērīšana veikta 2019.gada 31.maijā.

Nīcas novada dome

"Dzintariņš-Baltijas jūra", 

"Piejūrs Parks" un "Baltijas jūras tauvas josla" 

Bernāti, Nīcas pag., Nīcas nov.

CI-2019-25

SIA "OSTKOM"

SAKARU KABEĻI Paraksts 20.06.2019. J.Patmalnieks Nr.329-19

Paraksts 10.06.2019. R.Ciekurzis

06.06.2019. Nr.309800-22.04/707K.Kerve

03.06.2019.e-pasts Nr.4090I.Freibergs

edoc
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 TS-CD APZĪMĒJUMI

1
1 Raksturīgo griezumu vieta

Projektētā seguma mala

Nogāžu nostiprinājums ar gabionu

Projektētais seguma garenkritums
Projektētās seguma augstuma atz.
Projektētie izmēri

12.20
0.5%

Brauktuves ass/ Piketāža
3.51

Projektētais seguma šķērskritums3
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PIEZĪMES:

UZMANĪBU!
Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt
inženierkomunikāciju atrašanās vietu.
Ja nepieciešams paredzēt inženierkomunikāciju
aizsardzību.

1. Izmēri doti metros (m), kritumi procentos (%).
2. Veicot rakšanas darbus ievērot pazemes komunikāciju

aizsardzības noteikumus.
3. Būves novietnes un seguma plānu  skatīt rasējuma

lapās GP-1.
4. Raksturīgos griezumus skatīt lapās TS-CD-2.
5. Izspraužot ceļa punktus un atliekot augstuma atzīmes,

ievērtēt esošo situāciju dabā.
6. Objekta nospraužamos punktus skatīt tabulā

"Raksturīgo punktu nospraušanas saraksts".
7. Izbūvējot pieslēgumus, jāpieslēdzas pie esošajām

augstuma atzīmēm, ja projektā nav norādīts savādāk.
8. Visā būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes

inženierkomunikāciju un gaisa vadu līniju aizsardzības
prasības.

9. Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas
noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas noteikumi materiālu
izgatavotāju prasības darbu veikšanai, kā arī
būvprojekta daļās dotie norādījumi.

10. Darbus veikt sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā.
11. Veicot rakšanas darbus, respektēt koku saknes.
12. Par topogrāfijas pamatu izmantots Pasūtītāja

iesniegtais SIA "Topo Libau" topogrāfiskais
uzmērījums.

IK ''P.Alkšņa projektu grupa''
Reģ. nr. 48502006801 

Jelgavas iela 7, Saldus, LV-3801

vadītājs

Izstrādāja

Projekta

Pasūtītājs

P.Alksnis

N.Gailišs

M: 1:250

Lapa

Sta-
Rasē-

juma Nr.
dija

HORIZONTĀLĀS

PIESAISTES UN

VERTIKĀLAIS PLĀNOJUMS

BP TS-CD- 1

Operatīvā transporta nobrauktuve Bernātu dabas parkā

Nīcas novada dome, reģ. Nr. 90000031531, Bārtas
ielas 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473
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APZĪMĒJUMI

Esošais reljefs pa brauktuves asi
Projektētā sarkanā līnija

Garenprofils Piebraucamā ceļa ass
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Esošie augstumi

Projektētie augstumi

Ass darba atzīmes

Garenprofila elementi

Plāna elementi

0+
00

0+
10

0+
20

0+
30

0+
40

0+
50

0+
60

0+
70

0+
80

0+
90

1+
00

1+
10

1+
18

.07

5
.
1

0

4
.
1

7

3
.
9

5

3
.
8

5

3
.
9

3

4
.
1

2

3
.
9

7

3
.
5

3

2
.
8

3

1
.
3

2

0
.
8

8

0
.
5

9

5.1
0

4.8
7

4.6
4

4.4
1

4.1
8

3.9
5

3.6
1

3.0
9

2.4
0

1.7
1

1.1
6

0.6
9

0
.
0

0

+
0

.
7

0

+
0

.
6

9

+
0

.
5

6

+
0

.
2

6

-
0

.
1

7

-
0

.
3

6

-
0

.
4

4

-
0

.
4

2

+
0

.
3

9

+
0

.
2

8

+
0

.
1

1

i=-4.70%

L=17.25m

R=550.00m

L=13.75m

R=550.00m

L=27.00m

i=-7.20%

L=9.36m

i=-2.29%

L=48.93m

L=57.41m

0
+

0
0

.
0

0

L=18.67m

R=50.00m

0
+

5
7

.
4

1

L=42.00m

0
+

7
6

.
0

7

R: 550.00m

L=27.00m

Augst. p. Pk. 0+48.92

Augst. p. H=3.98m

P
k
.
 
0

+
4

8
.
9

2

H
=

 
3

.
9

8
m

H
=

 
2

.
7

0
m

P
k
.
 
0

+
7

5
.
9

1

i

=

-

4

.

7

0

%

i

=

-

7

.

2

0

%

i
=

-
2

.
2

9

%

R=550.00m

L=13.75m

Zem.p.Pk. 0+99.00

Zem.p.H= 1.21m

P
k
.
 
0

+
8

5
.
2

5

H
=

 
2

.
0

3
m

H
=

 
1

.
2

1
m

P
k
.
 
0

+
9

9
.
0

0

P
k
.
 
0
+

0
0
.
0
0

H
=

 
5
.
1
0
m

P
k
.
 
1
+

1
6
.
2
4

H
=

 
0
.
4
0
m

PIEZĪMES:

1. Izmēri doti metros (m), kritumi procentos (%).
2.Ceļa trases izbūves  zonā paredzēts sagatavot esošo
zemesklātni, veidojot ierakumu/uzbērumu, profilējot un
izlīdzinot iesēdumus iespējami maz skarot kāpu zonu.

IK ''P.Alkšņa projektu grupa''
Reģ. nr. 48502006801 

Jelgavas iela 7, Saldus, LV-3801

Tehn. izstrādātājs

Būvspeciālists

Pasūtītājs

P.Alksnis

N.Gailišs

Mērogs: M 1:100/1000

Sta-

dija

GARENPROFILS
BP

Operatīvā transporta nobrauktuve Bernātu dabas parkā

Nīcas novada dome, reģ. Nr. 90000031531, Bārtas
ielas 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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B

A

Lapa

Rasē-

juma Nr.

TS-CD-2
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2.Tips
Nesaistīta minerālmateriāla virskārta fr. 0/32s, h=12cm

Nesaistīta minerālmateriāla pamatkārta fr. 0/63pn, h=18cm

Ģeorežģis Secugrid 60/60  vai ekvivalents

Esošā grunts pamatne(smilts), nolīdzināta

GRIEZUMS 1-1

pk. 0+40

M1:50

A
s
s

3.00%
3.00%

4.18

4.12

4.12

GRIEZUMS 2-2

pk. 0+80

M1:50

A
s
s

3.00%
3.00%

1

:

1

.

5

2.40

2.34

2.34

1

:

1

.

5

Nogāžu nostiprinājums ar gabionu

vidaXL vai ekvivalents gabions ar vāku, cinkots

tērauds, 200x100x30 cm

GRIEZUMS 3-3

pk. 1+00

 M 1:50

Rūpnieciski ražoti betona bloki

2400х300х600

1.Tips
Transporta betona plāksnes 6000x2000, h=14cm uz cementa javas
Saliekami betona bloki 2400x600x300 savstarpēji savienojami ar
cementa javu
Frakcionētas šķembas 40/70, h=20cm ietītas Ģeokompozīta 40/40
spilvenā(Combigrid vai ekvivalents)
Ierakuma grunts pamatne, nolīdzināta

A
s
s

3.00%
3.00%

1.16

1.10

1.10
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1.Tips
Transporta betona plāksnes 6000x2000, h=14cm uz cementa javas
Saliekami betona bloki 2400x600x300 savstarpēji savienojami ar
cementa javu
Frakcionētas šķembas 40/70, h=20cm ietītas Ģeokompozīta 40/40
spilvenā(Combigrid vai ekvivalents)
Ierakuma grunts pamatne, nolīdzināta

4.00
2.00 2.00

4.00
2.002.000.40 0.40

Nogāžu nosatiprināšana ar metāla karkasa
gabioniem 2000x1000x300 uz neausta ģeotekstila

4.00
2.00 2.00

Darba zonas sakārtošana ar ierakuma
grunti

Darba zonas sakārtošana ar ierakuma
grunti

0.40 0.40

Nogāžu nosatiprināšana ar metāla karkasa
gabioniem 2000x1000x300 uz neausta ģeotekstila

1.00 1.00

Nogāžu nosatiprināšana ar metāla karkasa
gabioniem 2000x1000x300 uz neausta ģeotekstila

2.00

1.00

PROJEKTĒTO SEGU EKSPLIKĀCIJA

TIPS KONSTRUKCIJA KĀRTU NOSAUKUMI

Segas konstrukcija betona segumam:
1. Transporta betona plāksnes
6000x2000x140, h=14cm
2. Rūpnieciski ražoti betona bloki(vai
betonējami uz vietas)2400x600x300.
3. Frakcionētas šķembas 40/70, h=20cm
ietītas Ģeokompozīta 40/40
spilvenā(Combigrid vai ekvivalents).
4. Ierakuma grunts pamatne,
nolīdzināta.

Segas konstrukcija brauktuvei
segumam:
1. Minerālmateriāls fr. 0/32s, h=12cm
2.Minerālmateriāls fr. 0/63pn, h=18cm
3.Ģeorežģis 60/60 (Secugrid vai
ekvivalents)
4. Esošā grunts pamatne, nolīdzināta.

2.tips

Minerālmateriāla segums

brauktuvei

1.Tips

Transporta betona plātņu

segums

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

PIEZĪMES:

1. Izmēri doti metros (m), kritumi procentos (%).
2. Griezumu vietas skatīt kopā ar ģenerālplānu un horizontālās piesaistes un
vertikālo plānojumu.
 3. Ģeokompozīta un ģeorežģa izbūvē ievērot:

· Ģeokompozīta izbūve veicama, veidojot šķembu spilvenu.
· Veicot ģeokompozīta/ģeorežģa izbūvi savienojuma vietās paredzēt

materiāla pārlaidumus~50cm;
· Pārlaiduma virzienu paredzēt materiāla izlīdzināšanas virzienā.
· Aizliegts pārvietoties pa ar materiālu nenosegtu ģeomateriālu,

minimālais materiāla biezums~20cm.
4. Gabionu kastes novieto ar garāko malu gan perpendikulāri, gan paralēli
attiecībā pret ceļa asi, novietojumu skatīt GP-1, TS-CD-1.
5. Saliekamos betona blokus pieļams aizstāt ar pamatnes betonēšanu uz vietas,
betonam jāatbilst ārējais iedarbības klasei no jūras ūdens.

IK ''P.Alkšņa projektu grupa''
Reģ. nr. 48502006801 

Jelgavas iela 7, Saldus, LV-3801

vadītājs

Izstrādāja

Projekta

Pasūtītājs

P.Alksnis

N.Gailišs

M: 1:50

Lapa

Sta-
Rasē-

juma Nr.
dija

RAKSTURĪGIE GRIEZUMI

AR AUGSTUMA ATZĪMĒM

BP TS-CD-2

Operatīvā transporta nobrauktuve Bernātu dabas parkā

Nīcas novada dome, reģ. Nr. 90000031531, Bārtas
ielas 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473
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EKONOMIKAS DAĻA 
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SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 

Satiksmes organizācijas detalizāciju izstrādā būvuzņēmējs saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem 
Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un “Ceļu Specifikācijas 2019” prasībām. Darba vietas 
aprīkošanu ar tehniskajiem līdzekļiem nodrošina persona, kas veic ceļu būvniecības, remonta, kā arī citus 
darbus uz ceļiem, to saskaņojot ar ceļa pārvaldītāju un valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”.  

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu un jāizstrādā kustības organizēšanas 
shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā 
jānodrošina iespēja piekļūt pārbūvējamā posma pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu 
vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta 

sagatavošanas un izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos 

principus, īpaši lemjot par tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, 

kas norisināsies vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu apjomu un katra posma 

veikšanai nepieciešamo laiku un ņemot vērā darba aizsardzības plānu un visus dokumentus, kas izstrādāti vai 

koriģēti saskaņā ar darba aizsardzības prasībām.  

Projekta sagatavošanas koordinators: 

- koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem darba aizsardzības prasību izpildi; 

- izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar paaugstinātu risku; 

- sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām. 

Projekta izpildes koordinators: 

- koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai 

organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot 

to izpildei nepieciešamo laiku; 

- saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai nodrošinātu, ka 

darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības un darba 

aizsardzības plāna izpildi; 

- veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, ņemot vērā 

paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas); 

- organizē darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) 

sadarbību, saskaņo viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un 

arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 

prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos; 

- saskaņo darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi; 

- veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. 
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IESPĒJAMIE PREVENTĪVIE DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI BŪVDARBIEM AR PAAUGSTINĀTU RISKU 

Nr.p.k. Darba vides riska faktors 

Iespējamie preventīvie 

pasākumi darba vides riska 

novērtēšanai un samazināšanai 

Atbildīgā persona 

1. Fizikālie faktori 

Paaugstināts troksnis  Veikt trokšņa laboratoriskos 
mērījumus. 

Darba aizsardzības 
speciālists sadarbībā 
ar laboratoriju. 

Iepazīstināt nodarbinātos ar 
trokšņa mērījumu rezultātiem. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Ievērot darba organizāciju, 
nepārsniedzot pieļaujamo trokšņa 
ekspozīcijas ilgumu. 

 

Veikt nodarbināto apmācību un 
instruktāžu par trokšņa iespējamo 
ietekmi uz veselību un pareizu 
individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli 
un lietošanu. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Nodrošināt nodarbinātos ar 
individuālajiem dzirdes aizsardzības 
līdzekļiem – antifoniem. 

Darba devējs. 

Veikt darba aprīkojuma tehniskās 
pārbaudes, ja nepieciešams, veikt 
remontu vai jauna darba aprīkojuma 
iegādi. 

Darba devējs, darba 
aizsardzības 
speciālists sadarbībā 
ar uzņēmumu, kas 
piedāvā tehniskās 
apskates. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām 
veselības pārbaudēm. 

Darba devējs. 

Vispārējā vibrācija  Veikt vibrācijas laboratoriskos 
mērījumus. 

Darba aizsardzības 
speciālists sadarbībā 
ar laboratoriju. 

Iepazīstināt nodarbinātos ar vibrācijas 
mērījumu rezultātiem.  

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Veikt nodarbināto apmācību un 
instruktāžu par vibrācijas iespējamo 
ietekmi uz veselību un pareizu 
individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli 
un lietošanu. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Ievērot darba organizāciju, 
nepārsniedzot pieļaujamo vibrācijas 
ekspozīcijas ilgumu. 

Darba devējs. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām 
veselības pārbaudēm. 

Darba devējs. 
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Nr.p.k. Darba vides riska faktors 

Iespējamie preventīvie 

pasākumi darba vides riska 

novērtēšanai un samazināšanai 

Atbildīgā persona 

Veikt darba aprīkojuma tehniskās 
pārbaudes, ja nepieciešams, veikt 
remontu vai jauna darba aprīkojuma 
iegādi. 

Darba devējs, darba 
aizsardzības 
speciālists sadarbībā 
ar uzņēmumu, kas 
piedāvā tehniskās 
apskates. 

Plaukstas un rokas vibrācija  Veikt vibrācijas laboratoriskos 
mērījumus. 

Darba aizsardzības 
speciālists sadarbībā 
ar laboratoriju. 

Iepazīstināt nodarbinātos ar vibrācijas 
mērījumu rezultātiem. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Veikt nodarbināto apmācību un 
instruktāžu par vibrācijas 
iespējamo ietekmi uz veselību un 
pareizu individuālo aizsardzības 
līdzekļu izvēli un lietošanu. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Ievērot darba organizāciju, 
nepārsniedzot pieļaujamo vibrācijas 
ekspozīcijas ilgumu. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām 
veselības pārbaudēm. 

Darba devējs. 

Veikt darba aprīkojuma tehniskās 
pārbaudes, ja nepieciešams, veikt 
remontu vai jauna darba aprīkojuma 
iegādi. 

Darba devējs, darba 
aizsardzības 
speciālists sadarbībā 
ar uzņēmumu, kas 
piedāvā tehniskās 
apskates. 

Nodrošināt nodarbinātos ar 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 
– cimdiem ar vibrāciju slāpējošām 
īpašībām. 

Darba devējs. 

 Mikroklimats transporta 
līdzekļu (ekskavatora, 
kravas automašīnas) 
kabīnē (paaugstināta 
vai pazemināta 
temperatūra, 
pazemināts vai 
paaugstināts gaisa 
mitrums, palielināts vai 
samazināts gaisa 
kustības ātrums. 

Nodrošināt nodarbināto ar piemērotu 
darba apģērbu atbilstoši laika 
apstākļiem. 

Darba devējs. 

Veikt nodarbināto apmācību un 
instruktāžu par mikroklimata ietekmi uz 
veselību un pareizu aizsardzības 
līdzekļu, darba apģērbu izvēli un 
lietošanu. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, 
nodrošinot pārtraukumus un atpūtas 
pauzes. 

Darba devējs. 
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Nr.p.k. Darba vides riska faktors 

Iespējamie preventīvie 

pasākumi darba vides riska 

novērtēšanai un samazināšanai 

Atbildīgā persona 

 Pazemināta vai 
paaugstināta gaisa 
temperatūra, kad darbi 
tiek veikti ārpus telpām. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām 
veselības pārbaudēm. 

Darba devējs. 

Nodrošināt nodarbinātos ar piemērotām 
atpūtas telpām, kur nelabvēlīgos laika 
apstākļos atpūsties un sasildīties. 

Darba devējs. 

Nodrošināt darba vietu ar dzeramo 
ūdeni. 

Darba devējs. 

2. Ergonomiskie faktori 

Smags darbs, fiziska piepūle, 
smaguma pārvietošana. 

Nodrošināt darba vietu ar tehniskiem 
palīglīdzekļiem smagumu pārvietošanai 
(hidrauliskie palešu ratiņi, ratiņi, telferi, 
autokrāns). 

Darba devējs. 

Apmācīt nodarbinātos par pareizu 
smaguma celšanu un pārvietošanu. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Nodrošināt nodarbinātos ar 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 
– cimdiem ar neslīdošu plaukstas daļu, 
darba apaviem ar neslīdošu zoli. 

Darba devējs. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, 
nodrošinot pārtraukumus un atpūtas 
pauzes. 

Darba devējs. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām 
veselības pārbaudēm. 

Darba devējs. 

Vienveidīgas, atkārtojošas 
kustības, monotons darbs. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, 
nodrošinot pārtraukumus un atpūtas 
pauzes. 

Darba devējs. 

Veikt nodarbināto apmācību un 
instruktāžu. Apmācīt nodarbinātos 
relaksācijas vingrinājumu veikšanai. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Pārtraukumos dažādot kustības, izpildīt 
vingrinājumus. 

Darba aizsardzības 
speciālists, Darba 
devējs. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām 
veselības pārbaudēm. 

Darba devējs. 

Darbs piespiedu pozā (stāvus, 
tupus, sēdus, saliecoties). 

Ierīkot darba vietu atbilstoši 
ergonomikas prasībām, ievērojot 
nodarbinātā pareizas pozas ieņemšanu 
darba procesā, nodrošinot iespēju 
apsēsties un mainīt darba pozu. 

Darba devējs. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, 
nodrošinot pārtraukumus un atpūtas 
pauzes. 

Darba devējs. 
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Nr.p.k. Darba vides riska faktors 

Iespējamie preventīvie 

pasākumi darba vides riska 

novērtēšanai un samazināšanai 

Atbildīgā persona 

Veikt nodarbināto apmācību un 
instruktāžu darba drošības jautājumos. 
Apmācīt nodarbinātos relaksācijas 
vingrinājumu veikšanai. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Pārtraukumos dažādot kustības, izpildīt 
vingrinājumus. 

Darba aizsardzības 
speciālists, Darba 
devējs. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām 
veselības pārbaudēm. 

Darba devējs. 

3. Psiholoģiskie un emocionālie faktori 

 Darba laiks (laika 
trūkums, virsstundas). 

 Sliktas attiecības ar 
vadību, kolēģiem, 
konflikti. 

 Darbs komandējumos. 

 Darbs izolācijā. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, 
nodrošinot pārtraukumus un atpūtas 
pauzes. 

Darba devējs. 

Veikt nodarbināto apmācību un 
instruktāžu darba drošības jautājumos, 
t.sk. par relaksācijas vingrojumiem. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Organizēt regulāras nodarbināto 
sapulces. 

Darba devējs. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām 
veselības pārbaudēm. 

Darba devējs. 

4. Ķīmiskie faktori 
Krāsas, lakas, betona 
papildvielas, koksnes 
antiseptiskie līdzekļi, 
metināšanas aerosoli u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus, lai 
noteiktu ķīmisko vielu un maisījumu 
koncentrāciju gaisā. 

Darba aizsardzības 
speciālists sadarbībā 
ar laboratoriju. 

Iepazīstināt nodarbinātos ar 
laboratorisko mērījumu rezultātiem. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Veikt nodarbināto instruktāžu un 
apmācību par ķīmisko vielu un 
maisījumu ietekmi uz veselību un 
pareizu kolektīvo, individuālo 
aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu 
izvēli un lietošanu. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Iegādājoties ķīmiskās vielas un 
maisījumus, no pārdevēja pieprasīt 
ķīmisko vielu datu drošības lapas. 

Darba devējs. 

Iepazīstināt nodarbinātos ar attiecīgās 
ķīmiskās vielas un maisījumu datu 
drošības lapā minētajām drošības 
prasībām. Nodrošināt to pieejamību. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Nodrošināt nodarbinātos ar 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 
– darba apģērbu, ķīmiski izturīgiem 

Darba devējs. 
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Nr.p.k. Darba vides riska faktors 

Iespējamie preventīvie 

pasākumi darba vides riska 

novērtēšanai un samazināšanai 

Atbildīgā persona 

cimdiem, respiratoriem, aizsargbrillēm – 
un kontrolēt to izmantošanu. 
Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām 
veselības pārbaudēm. 

Darba devējs. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās 
palīdzības aptieciņu. 

Darba devējs. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, 
nodrošinot pārtraukumus un atpūtas 
pauzes. 

Darba devējs. 

5. Putekļi 
Koka, metāla, silīcija dioksīdu 
putekļi, azbesta putekļi u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus, lai 
noteiktu putekļu koncentrāciju gaisā. 

Darba aizsardzības 
speciālists sadarbībā 
ar laboratoriju. 

Iepazīstināt nodarbinātos ar 
laboratorisko mērījumu rezultātiem. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Veikt nodarbināto apmācību un 
instruktāžu par putekļu ietekmi uz 
veselību un pareizu kolektīvo, 
individuālo aizsardzības līdzekļu, darba 
apģērbu izvēli un lietošanu. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Nodrošināt nodarbinātos ar 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 
– darba apģērbu, cimdiem, 
respiratoriem, aizsargbrillēm – un 
kontrolēt to izmantošanu. 

Darba devējs. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām 
veselības pārbaudēm. 

Darba devējs. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās 
palīdzības aptieciņu. 

Darba devējs. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, 
nodrošinot pārtraukumus un atpūtas 
pauzes. 

Darba devējs. 

6. Bioloģiskie faktori 

 Ērces un citi kukaiņi. 

 Mikroorganismi, vīrusi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz vakcināciju pret 
ērču encefalītu. 

Darba devējs. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās 
palīdzības aptieciņu. 

Darba devējs. 

Veikt nodarbināto apmācību un 
instruktāžu par ērču un dzīvnieku 
koduma ietekmi uz veselību un pareizu 
aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu 
izvēli un lietošanu. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 
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Nr.p.k. Darba vides riska faktors 

Iespējamie preventīvie 

pasākumi darba vides riska 

novērtēšanai un samazināšanai 

Atbildīgā persona 

Nodrošināt nodarbinātos ar repelentiem 
– vielām, kas atbaida dzīvniekus un 
kukaiņus. 

Darba devējs. 

Nodrošināt nodarbinātos ar 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 
– darba apģērbu, apaviem, cimdiem, 
sejas maskām. 

Darba devējs. 

Plānot un ievērot darba organizāciju. 
Darbu vadītājam apsekot plānoto darba 
zonu un noteikt nepieciešamos drošības 
pasākumus. 

Darba devējs. 

7. Traumatisma faktori 

 Neuzmanīga rīcība vai 
strādājot ar bojātu 
darba aprīkojumu, 
iekārtu, instrumentu. 

 Krītoši priekšmeti. 

 Paklupšanas, 
pakrišanas iespējas. 

 Darbs augstumā (no 
1,5 metriem) un 
augstkāpēju darbs (no 
5 metriem). 

 Ceļu satiksmes 
negadījumi. 

Nodrošināt nodarbinātos ar 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 
– cimdiem pret mehānisku iedarbību, 
darba apaviem ar prettrieciena izturīgu 
purngalu, aizsargbrillēm, ķiveri. 

Darba devējs. 

Veikt nodarbināto apmācību un 
instruktāžu par darba drošības 
prasībām, veicot darbus būvobjektā, kā 
arī par pareizu aizsardzības līdzekļu 
izvēli un to lietošanas nepieciešamību. 

Darba aizsardzības 
speciālists. 

Nodrošināt, lai objektā būtu vismaz 
viens nodarbinātais, kurš apmācīts 
sniegt pirmo palīdzību un prot to darīt. 

Darba devējs. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās 
palīdzības aptieciņu. 

Darba devējs. 

Apzīmēt bīstamās vietas ar drošības 
zīmēm. 

Darba devējs. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, 
nodrošinot pārtraukumus un atpūtas 
pauzes. 

Darba devējs. 
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

IETVERTIE UN IESPĒJAMIE RISKA FAKTORI 

Būvniecības nozarē ir sastopami ļoti daudzi riska faktori, kuri var būtiski apdraudēt nodarbināto veselību 

un drošību, gan izraisot nelaimes gadījumus, gan arodslimības un ar darbu saistītās slimības. Būtiskākie darba 

vides riska faktori, kas ietekmē vai var ietekmēt būvniecībā nodarbināto veselības stāvokli: 

Nr.p.k. Darba vides riska faktors 

Darbi un procesi, kuros 

tas ir 

sastopams 

Iespējamais kaitējums 

nodarbinātā veselībai 

1. Fizikālie faktori 
Paaugstināts troksnis (trokšņa 
līmenis, kuram nedrīkst tikt pakļauta 
nodarbinātā dzirde ir 87 dB(A) un 
augstāks, bet līmenis, pie kura 
iesakāms lietot dzirdes aizsardzības 
līdzekļus, ir 80 dB(A), no trokšņa 
līmeņa (85 dB(A)) obligāti jālieto 
dzirdes aizsardzības līdzekļi). 

Veicot darbus ar vibroplātni, 
atskaldāmo āmuru, rokas 
urbjmašīnām, slīpmašīnām 
un citiem rokas 
instrumentiem. Troksnis, ko 
darbības laikā rada 
būvmašīnas. 

Dzirdes traucējumi, pat 
abpusējs dzirdes zudums 
(kurlums). 

Vispārējā vibrācija (visa ķermeņa 
vibrācijai standartizētā astoņu 
stundu perioda dienas ekspozīcijas 
robežvērtība (A(8)) ir 1,15 m/s2, 
standartizētā astoņu stundu perioda 
dienas ekspozīcijas darbības vērtība 
(A(8)) ir 0,5 m/s2). 

Pārvietojoties kravas 
automašīnā, strādājot ar 
ekskavatoru, buldozeru, 
grunts veltni, autoiekrāvēju 
u.tml. 

Mugurkaula bojājumi ar 
starpskriemeļu disku 
izmaiņām. Vibrācijas slimība 
– asinsrites traucējumi, 
asinsvadu spazmas (īpaši 
kājās), sāpes un tirpšana. 
Nervu sistēmas darbības 
traucējumi, centrālās nervu 
sistēmas darbības 
traucējumi –galvassāpes, 
reiboņi. 

Plaukstas un rokas vibrācija 
(plaukstas un rokas vibrācijas 
līmenis, kuram nedrīkst tikt pakļauti 
nodarbinātie, ir 5 m/s2 un augstāks, 
bet līmenis, pie kura jālieto 
aizsardzības līdzekļi, ir 2,5 m/s2). 

Veicot darbus ar vibroplātni, 
atskaldāmo āmuru, rokas 
urbjmašīnām, slīpmašīnām, 
un citiem rokas 
instrumentiem. 

Elkoņa artroze. Plaukstas 
pamatnes locītavas 
bojājumi. Vibrācijas slimība 
– asinsrites traucējumi, 
asinsvadu spazmas (rokās), 
sāpes, salšana un tirpšana. 
Nervu sistēmas darbības 
traucējumi, perifērās nervu 
sistēmas darbības 
traucējumi (roku tirpšana, 
nejūtīgums, sāpes) un 
centrālās nervu sistēmas 
darbības traucējumi 
(galvassāpes, reiboņi). 
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Nr.p.k. Darba vides riska faktors 

Darbi un procesi, kuros 

tas ir 

sastopams 

Iespējamais kaitējums 

nodarbinātā veselībai 

„Balto pirkstu” jeb Reino 
sindroms. 

Mikroklimats transporta līdzekļu 
(ekskavatora, kravas automašīnas) 
kabīnē (paaugstināta vai 
pazemināta 
temperatūra (norma gada aukstajā 
periodā – +19–25oC, gada siltajā 
periodā – +20– 28oC), pazemināts 
vai paaugstināts gaisa mitrums 
(norma – 30–70%), palielināts vai 
samazināts gaisa kustības ātrums 
(norma – 0,05– 0,15 m/s)). 

Visās autotransporta 
kabīnēs, īpaši vecāka 
izlaiduma, ja nav nodrošināta 
atbilstoša temperatūra, 
ventilācija vai gaisa mitrums. 

Pārkaršana, sirdsdarbības 
paātrināšanās, 
saaukstēšanās, nervu 
apsaldēšana. 

Pazemināta vai paaugstināta gaisa 
temperatūra, kad darbi tiek veikti 
ārpus telpām. 

Visos darba procesos, kas 
tiek veikti ārpus telpām. 

Pārāk ilgi uzturoties 
aukstumā: 
- saaukstēšanās; 
- nervu apsaldēšana; 
- ķermeņa atdzišana; 
- apsaldēšanās. 
Pārāk ilgi uzturoties 
karstumā, saulē: 
- pārkaršana; 
- saules dūriens. 

2. Ergonomiskie faktori 
Smags darbs, fiziska piepūle, 
smaguma pārvietošana. 

Visos celtniecības darbos. Izmaiņas kaulu un muskuļu 
sistēmā – locītavu un 
muguras sāpes, tirpšana, 
stīvums, funkciju 
ierobežošana, pat 
invaliditāte. 

Vienveidīgas, atkārtojošas kustības, 
monotons darbs. 

Darbs ar kravas celtni, 
ekskavatoru, buldozeru, 
darbs ar vibroplātni, grunts 
rakšana ar lāpstu, darbs ar 
rokas instrumentiem u.tml. 

Izmaiņas kaulu un muskuļu 
sistēmā – locītavu un 
muguras sāpes, tirpšana, 
stīvums, funkciju 
ierobežošana, pat 
invaliditāte. 

Darbs piespiedu pozā (stāvus, 
tupus, sēdus, saliecoties). 

Ilgstošs darbs dažādās 
piespiedu pozās visos 
būvniecības darbos. 

Izmaiņas kaulu un muskuļu 
sistēmā – locītavu un 
muguras sāpes, tirpšana, 
stīvums, funkciju 
ierobežošana, pat 
invaliditāte. 

3. Psiholoģiskie un emocionālie faktori 
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Nr.p.k. Darba vides riska faktors 

Darbi un procesi, kuros 

tas ir 

sastopams 

Iespējamais kaitējums 

nodarbinātā veselībai 

Darba laiks (laika trūkums, 
virsstundas). 

Visos būvniecības darbos. Galvassāpes, nogurums, 
miega traucējumi, 
paaugstināts 
asinsspiediens, 
sirdsdarbības traucējumi, 
depresija. 

Sliktas attiecības ar vadību, 
kolēģiem, konflikti. 
Darbs komandējumos. 

Darbs izolācijā. 
4. Ķīmiskie faktori 

Krāsas, lakas, betona 
papildvielas, koksnes 
antiseptiskie līdzekļi, 
metināšanas aerosoli u.c. 

Veicot krāsošanas, 
lakošanas vai betonēšanas 
darbus, apstrādājot 
koksni ar aizsardzības 
līdzekļiem. 

Atkarībā no ķīmiskajām 
vielām un to ietekmes uz 
organismu visbiežāk 
sastopama saindēšanās 
(ja īsā laika posmā 
organismā nonāk liels 
daudzums ķīmiskās vielas), 
ķīmiskie apdegumi 
(nokļūstot uz ādas vai acī), 
elpceļu kairinājums, 
elpošanas sistēmas 
slimības – hroniskas iesnas, 
faringīts, bronhīts (ieelpojot 
ķīmiskās vielas). 

5. Putekļi 

Koka, metāla, silīcija dioksīdu 
putekļi, azbesta putekļi u.c. 

Kokmateriāla, metāla 
izstrādājumu piezāģēšana, 
zemes darbi, metināšanas 
darbi. Konstrukciju 
demontāžas darbu laikā. 

Elpošanas orgānu 
saslimšanas – iesnas, 
faringīts (rīkles iekaisums), 
bronhīts (obstruktīvs, 
alerģisks). 

6. Bioloģiskie faktori 

Ērces un citi kukaiņi. Veicot darbus klajā laukā. Ērču encefalīts, Laima 
slimība, anafilaktiskais šoks, 
ja nodarbinātajam ir kāda 
alerģija pret kukaiņu 
(piemēram, lapseņu) 
kodumiem. Alerģija, ādas 
izsitumi. Vīrusi, 
saslimšanas. 

Mikroorganismi, vīrusi. Veicot darbus 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklos vai 
attīrīšanas iekārtās. 

7. Traumatisma faktori 

Neuzmanīga rīcība vai strādājot ar 
bojātu darba aprīkojumu, iekārtu, 
instrumentu. 

Visos būvniecības darbos. Gan mazas un nenozīmīgas 
traumas, gan nozīmīgas, pat 
letāls iznākums. 

Krītoši priekšmeti. 
Paklupšanas, pakrišanas iespējas. 
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Nr.p.k. Darba vides riska faktors 

Darbi un procesi, kuros 

tas ir 

sastopams 

Iespējamais kaitējums 

nodarbinātā veselībai 

Darbs augstumā (no 1,5 metriem) un 
augstkāpēju darbs (no 5 metriem). 

Konstrukciju montāžas un 
jumiķa darbi, logu montāža, 
mūrēšanas un apdares 
darbi, kā arī darbi 1,5 metru 
augstumā virs darba 
pamatnes. 

Ceļu satiksmes negadījumi. Būvobjektos, kuros ir 
intensīva gājēju un 
transportlīdzekļu kustība. 
Ceļa būvniecības darbos, 
rekonstrukcijas un 
renovācijas darbos. 
Nepietiekama darba zonas 
pārredzamība (slikti laika 
apstākļi, migla, sniegs, 
lietus). 

IETEIKUMI DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM 

Darba aizsardzības pasākumiem jābūt organizētiem atbilstoši: 

 Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 

 Darba aizsardzības likumam. 

Jāievēro arī: 

 Ministru kabineta noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 

prasības; 

  Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības; 

 Ministru kabineta noteikumu Nr.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret 

darba vides trokšņa radīto risku” prasības; 

 Ministru kabineta noteikumu Nr.284 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret 

vibrācijas radīto risku darba vidē” prasības. 

Būtiski, lai darba vides uzraudzība notiktu regulāri visā darba procesa laikā. Par darba aizsardzību un 

ugunsdrošību būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs.  

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 

darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. 

Būvdarbi tiek veikti nepārtraucot satiksmi. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu 

laikā.  
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Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs atbilstoši 

būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba 

vietu atbilstību prasībām. 

 Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāņem vērā Darba aizsardzības likumā noteiktos darba 

aizsardzības vispārīgos principus.  

Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāņem vērā 

nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu izmantošanas apstākļiem un krautnes vietām 

u.tml. 

Lai nodrošinātu darbinieku drošību un veselības aizsardzību, būvuzņēmējs atbild par: 

- būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu, būvlaukumam jābūt sakoptam; 

- darba vietām, lai tās būtu viegli pieejamas; 

- mašīnu, iekārtu tehnisko apkalpi, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas 

laikā, lai novērstu defektus, kas varētu radīt draudus darbinieku drošībai un veselībai; 

- dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu; 

- izmantoto bīstami materiālu un vielu savākšanu un aizvākšanu; 

- atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu; 

- sadarbību un darba saskaņošanu ar citām rūpnieciskām ražotnēm būvlaukumā vai tā tuvumā; 

- darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības procesā attiecība uz darba drošības un veselības 

jautājumiem; 

- darba vietas aprīkošanu ar ugunsdzēsības automātikas sistēmu un pārbaudēm; 

- darba vietas piemērošanu prasībām par ventilāciju un aizsardzībai pret troksni; 

- darbinieku nodrošināšanu ar pieeju ģērbtuvēm un dušām; 

- nodrošināšanu pirmās palīdzības sniegšanai; 

Piekļūšanai vai piebraukšanai pie ugunsdzēšanas inventāra vienmēr jābūt brīvai.  

Pirms darbu uzsākšanas strādniekiem jāorganizē instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbā ar 

elektroierīcēm, apmācībām ar ugunsdzēšamo aparātu. 

Stabilitātes un noturības prasības darbiem būvlaukumā: materiāliem, iekārtām un jebkurām 

sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir jābūt stabilām un 

drošām. Jāierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta 

bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu. 

Būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas vai nožogojuma jābūt izvietotām skaidri saredzamām un 

atpazīstamām norādēm par būvdarbu veikšanu. Būvlaukumā nodarbinātos nodrošina ar dzeramo ūdeni un 

nodarbinātajiem ir iespējams paēst un, ja nepieciešams, gatavot ēdienu piemērotos apstākļos. 

Prasības rakšanas darbiem un grunts pārvietošanai: transportlīdzekļus materiālu pārvietošanai un 

zemes darbiem paredzētos mehānismus konstruē atbilstoši darba drošības prasībām, būvē un aprīko, ņemot 
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vērā ergonomikas prasības, uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem darbiem, kādiem tie paredzēti; transportlīdzekļu 

vadītāji un mehānismu operatori ir īpaši apmācīti; tiek veikti attiecīgi drošības pasākumi, lai nepieļautu 

transportlīdzekļu un mehānismu iekrišanu izraktajās būvbedrēs, tranšejās vai ūdenī. Ja nepieciešams, 

transportlīdzekļus un mehānismus aprīko ar īpašām konstrukcijām, kas, tiem gāžoties, pasargātu apkalpojošo 

personālu no saspiešanas, kā arī no krītošiem priekšmetiem. 

Prasības instalācijām, iekārtām un instrumentiem: instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas 

instrumentus konstruē un izgatavo, ņemot vērā ergonomikas prasības; uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem 

paredzētajam mērķim; nodarbinātie, kas izmanto instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus, 

ir speciāli apmācīti; instalācijas un iekārtas, kas darbojas paaugstināta spiediena apstākļos, regulāri pārbauda 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

 

INFORMĀCIJA PAR PAREDZĒTĀ BŪVLAUKUMA TERITORIJU 

Būvlaukumu plānot objekta izbūves teritorijā vai pēc iespējas tuvāk objektam, gadījumos, kad dažādu 

apstākļu dēļ to nav iespējams ierīkot tiešā objekta tuvumā. Būvdarbu izpildes laikā ņemt vērā esošo apbūvi un 

veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus. Pagaidu būves un atsevišķus darba iecirkņus, materiālu 

iekraušanas/izkraušanas laukumus izvietot objekta izbūves zemesgabala robežās, iepriekš plānotās darbība 

saskaņot ar pasūtītāju. Iepriekšminētajā teritorijā novietotās būves un iecirkņi nedrīkst traucēt transporta piekļuvi 

privātīpašumiem. Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā nav iespējams nodrošināt piekļuvi 

privātīpašumiem, pirms minēto darbu uzsākšanas plānotās darbības saskaņot ar pasūtītāju un privātīpašumu 

īpašniekiem, kam būs liegta vai ierobežota piekļuve savam īpašumam. Nepieciešamības gadījumā var izmantot 

privātīpašumu teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem. 

 

 

 

 

 

 

Sastādīja:     P.Alksnis     
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1 2 3 4 5 6

1 Sagatavošanas darbi

1.1 Objekta uzmērīšana un nospraušana m 118

1.2

Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un 

nojaukšana, objekta nodošana ekspluatācijā, aprīkojums būvdarbu laikā 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr.421 "noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem" (tai skaitā būvtāfeles/ļu izgatavošana un 

uzstādīšana).

kpl. 1

2 Zemes darbi

2.1 Zemes klātnes uzbēruma būvniecība m³ 47.00
2.2 Zemes klātnes ierakuma būvniecība m³ 350.00
2.3 Ierakuma grunts nogādāšana uz Būvuzņēmēja atbērtni m³ 303.00
3 Segas izbūve,  konstrukcijas

1.tips Transporta betona plātņu seguma izbūve

3.1
Rūpnieciski izgatavotas stiegrotas betona plāksnes 6000x2000x140(40t) 
uzstādīšana

gb. 14

3.2
Rūpnieciski ražoti monolīti betona bloki 2400x300x600 savienoti ar 
cementa javu

gb. 140

3.3 Frakcionētas  šķembas 40/70, h=20cm izbūve m² 206
3.4 Ģeokompozīts(Combigrid vai ekvivalents) frakcionētu šķembu ietīšanai m² 458

2.tips Nesaistītu minerālmateriāla brauktuves seguma   izbūve

3.5 Nesaistītu minerālmateriālu maisījums virskārta fr. 0/32s,  h=12cm m² 340
Nesaistītu minerālmateriālu maisījums pamatkārta fr. 0/63pn,  h=18cm m² 360

3.6 Ģeorežģis Secugrid 60/60 vai ekvivalents m² 381
4 Aprīkojums 

4.1
Nogāžu nostiprināšana ar gabioniem  tai skaitā: vīta gabionu kaste 
200x100x30 cm no 4,0mm Zn + Al stieplēm

gb. 65

4.2 Laukakmeņi d15-30 cm ģeorežģa pildījumam m³ 39

4.3

 Ģeotekstila, Bontec NW15 vai ekvivalents (neaustais ģeotekstils, F ≥ 
15/15kN/m, ε ≤ 45/50%, CBR tests ≥ 2500N, krītošā konusa tests ≥ 
20mm, atvērums ≥ 90µm, ūdens caurlaidība ≥ 90l/m²·s, ilgizturība 25 
gadi) ieklāšana zem gabioniem

m² 130

Darbu apjomu saraksts

TS-CD(Ceļu darbi)

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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Objekta adrese: Nīcas pagasts, Nīcas novads, Zemes vienības kad. apz.:

 6478 0080 609 (“Piejūras parks”)

 6478 0080 306 (“Baltijas jūras tauvas josla”)

 6478 0080 305 (“Dzintariņš – Baltijas jūra”)

Pasūtītājs : Nīcas novada dome
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r.

p
.k

.

Būvdarbu nosaukums
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Objekta nosaukums: Operatīvā transporta nobrauktuve Bernātu dabas parkā

Būves nosaukums: nobrauktuve
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5 Nobeiguma darbi

5.1
Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, izpildokumentācijas 
sagatavošana

kpl. 1

1

2
3

4

5

6

7

8
9

10

Sastādīja:   __________________________

                (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Zemes klātnes ierakuma būvniecība ietver visu nesaistīto minerālmateriālu kārtu izrakšanu, kas atrodas 
paredzētajā ierakuma zonā, demontāžu tai skaitā utilizāciju atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.

Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

Apmaksa veicama pēc faktiskā, dabā uzmērītā, padarītā darba.

Piezīmes:

Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

Būvdarbi jāveic atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019", ja tie nav aprakstīti  būvniecības dokumentācijā vai tos 
nedefinē kādi citi standarti. 

Darbu veidiem, kuriem uzrādīta garuma vai laukuma mērvienība, norādīts gatava - uzmērāma darba 
daudzums. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to 
skaitā papildu materiāla daudzums, kas nepieciešams tehnoloģiski pareizai materiālu iestrādei, piemēram, 
pārlaidumu veidošanai ģeokompozītam.
Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus 
darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 
esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Sīkāk skatīt "Ceļu specifikācijas 2019" vispārējo 
nodaļu.
Aprīkojums būvdarbu laikā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz 
ceļiem”.

Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam būvprojektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu 
nosacījumiem.

Katrs darbu apjomu tabulā minētais darbs ietver arī visus nepieciešamos materiālus minētā darba izpildei.
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Operatīvā transporta nobrauktuve Bernātu dabas parkā 
 

 

Apliecinājums par kopijām 
 
 
 

IK “Alkšņa projektu grupa”, 
Reģistrācijas Nr. 48502006801, 

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 5852-R, 
Jelgavas 7, Saldus, Saldus n., LV-3801 

 
 
 

Apliecinu, ka visas šajā būvprojektā ietvertās kopijas atbilst oriģinālam. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                          IK “Alkšņa projektu grupa” grupas vadītājs:  
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